

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Пушкинского РЭС

 В.Ю. Роздымов
 2026

Номер закупки 061-0026616

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик):

ПРЭС Северные электрические сети

Код SAP: 1360209

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

0

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, тер. СНТ "Здоровье-2"

(субъект)

(район)

(инфр)

(насел)

Наименование лота:

Выполнение ГИР, СМР, ПНР с полными изданием Подрядчиком

По титулу:

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-4/0,4кВ №278, ПС №239 Пушкиноч, в т.ч. ГИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, тер. СНТ "Здоровье-2"

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №И-28-00-200859/102/С8 Строительство ВЛИ 0,4кВ, 0,75км

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации		
X	Оформление земельно-правовых отношений	
x	Получение ТУ от сторонних организаций	
X	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений		
Разработка технико-экономического обоснования		
Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Выполнение авторского надзора		
Проведение государственной экспертизы		
Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1-1	да
	1-1	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 278 627,09 339925,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.

ПИР	8 390,55	10 236,47 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
П/ПТ	0,00	0,00 руб.
СМР	256 736,87	313 218,98 руб.
Оборудование	0,00	0,00 руб.
ПНР	9 138,51	11 148,98 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	4 361,16	5 320,61 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 23.07.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Пушкинского РЭС



В.Ю. Рощупкин
Ф.И.О., подпись