

## ПРИКАЗ

от 31.03. 2026

№ 1083

## Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: ~~I-347636, Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140»Радищевое», в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1, разработанную генеральным подрядчиком ООО «ФОРТ СИТИ» по договору № С306514-347636 от 19.12.2025, со следующими технико-экономическими показателями:~~

<b>ВЛ-0,4 кВ</b> Протяженность трассы, км	0,043
в т.ч. одноцепный участок, км	0,043
Марка провода –СИП-2 3х70+1х70, км	0,048
Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2025 года	258,29 тыс.руб
В т.ч.	
СМР	196,84 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие затраты	61,45 тыс.руб
В т.ч.	
Проектные работы	36,85 тыс.руб

## 1 ПК

<b>ВЛ-0,4 кВ</b> Протяженность трассы, км	0,034
Марка провода-СИП-2 3х70+1х70, км	0,034

Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2025 года	178,39	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	130,98	тыс.руб
Оборудование	0,00	тыс.руб
Прочие затраты	47,41	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	36,86	тыс.руб

**2ПК**

ВЛ-0,4кВ Протяженность трассы, км	0,009
Марка провода-СИП-2 3x70+1x70, км	0,009

---

Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2025 года	79,90	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	65,86	тыс.руб
Оборудование	0,00	тыс.руб
Прочие затраты	14,04	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	0,00	тыс.руб


Заместитель директора по капитальному  
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылка: дело, УКС, ОИПиЭТП

О.Ю. Александрова  
8-495-993-92-79 (22-14)



## Пояснительная записка

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022

*На монтажные и пуско-наладочные работы*

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

$K = 1,05$  на материалы;

$K = 1,0375$  на металлические конструкции;

$K=1,042$  на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. дата	11.12.2020 № 774/пр. К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: K = 1,05 на материалы; K = 1,0375 на металлические конструкции; K=1,042 на оборудование; Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.						
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. дата	Разраб.			Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1	Лит.	Лист	Листов
					Пров.						
					Н. контр.						
					ГИП						
C306514-347636											

315 110,73 ₺

О.А. Головина




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата						Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1	Лит.	Лист	Листов	
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Разраб.									
					Пров.									
					Н. контр.									
ГИП														
												С306514-347636		

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети  
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.  
2026г.  
" " М.П.



### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1

(наименование стройки, объекта)

C306514-347636

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,38 кВ	179,12	8,42	-	-	187,54
Итого: по главе 2			179,12	8,42	-	-	187,54
Итого: по главам 1-2			179,12	8,42	-	-	187,54
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,38 кВ				9,20	9,20
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	3,40	0,16	-	-	3,56
Итого: по главе 9			3,40	0,16	-	9,20	12,76
Итого: по главам 1-9			182,52	8,58	-	9,20	200,30
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
4	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				9,32	9,32
5	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				4,29	4,29
Итого: по главе 10			-	-	-	13,61	13,61
Итого: по главам 1-10			182,52	8,58	-	22,81	213,91
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6	12-01-01	Проектные работы				6,86	6,86
7	12-01-02	Топосъемка				30,00	30,00
Итого: по главе 12			-	-	-	36,85	36,85
Итого: по главам 1-12			182,52	8,58	-	59,66	250,77
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	5,48	0,26	-	1,79	7,52
		Итого: Непредвиденные затраты	5,48	0,26	-	1,79	7,52
		Итого с непредвиденными	188,00	8,84	-	61,45	258,29
<b>НДС</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость - 22%	41,36	1,94	-	13,52	56,82
		Итого НДС	41,36	1,94	-	13,52	56,82
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	229,36	10,78	-	74,97	315,11

Врио генерального директора ООО «ФОРТ СИТИ»

*С.И. Головина*

О.А. Головина



СОГЛАСОВАНО

*Александров О.И.*

## Пояснительная записка

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

$K = 1,05$  на материалы;

$K = 1,0375$  на металлические конструкции;

$K=1,042$  на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	11.12.2020 № 774/пр. К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: K = 1,05 на материалы; K = 1,0375 на металлические конструкции; K=1,042 на оборудование; Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.							
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					Разраб.					Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1		
					Пров.							
					Н. контр.							
					ГИП							
										Лит.	Лист	Листов
										С306514-347636 (1ПК)		

Строительные работы:	149 008,46 Р
Монтажные работы:	10 777,38 Р
Оборудование:	- Р
Прочие:	57 840,90 Р
Итого:	217 626,74 Р

*Scroff*

О.А. Головина



Инв. № подл.	Н. контр.	ГИП	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1	Лит.	Лист	Листов			
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети  
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.  
" " 2026г.  
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково,  
уч. №8/1

(наименование стройки, объекта)

С306514-347636 (1ПК)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,38 кВ	116,37	8,42	-	-	124,79
Итого: по главе 2			116,37	8,42	-	-	124,79
Итого: по главам 1-2			116,37	8,42	-	-	124,79
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,38 кВ				-	-
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	2,21	0,16	-	-	2,37
Итого: по главе 9			2,21	0,16	-	-	2,37
Итого: по главам 1-9			118,58	8,58	-	-	127,16
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
4	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				6,45	6,45
5	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				2,72	2,72
Итого: по главе 10			-	-	-	9,17	9,17
Итого: по главам 1-10			118,58	8,58	-	9,17	136,33
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6	12-01-01	Проектные работы				6,86	6,86
7	12-01-02	Топоъемка				30,00	30,00
Итого: по главе 12			-	-	-	36,86	36,86
Итого: по главам 1-12			118,58	8,58	-	46,03	173,19
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	3,56	0,26	-	1,38	5,20
		Итого: Непредвиденные затраты	3,56	0,26	-	1,38	5,20
		Итого с непредвиденными	122,14	8,84	-	47,41	178,39
<b>НДС</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость - 22%	26,87	1,94	-	10,43	39,24
		Итого НДС	26,87	1,94	-	10,43	39,24
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	149,01	10,78	-	57,84	217,63



Врио генерального директора ООО «ФОРТ СИТИ»

*Юлиана*

О.А. Головина

СОГЛАСОВАНО

*Александров О.Ю.*

### Пояснительная записка

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищевое", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

$K = 1,05$  на материалы;

$K = 1,0375$  на металлические конструкции;

$K=1,042$  на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата	<p>11.12.2020 № 774/пр.</p> <p>К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:</p> <p><math>K = 1,05</math> на материалы;</p> <p><math>K = 1,0375</math> на металлические конструкции;</p> <p><math>K=1,042</math> на оборудование;</p> <p>Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.</p> <p>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.</p>								
Инв. № дубл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.					Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1	Лит.	Лист	Листов	
	Разраб.								
	Пров.								
	Н. контр.								
	ГИП								
						С306514-347636 (2ПК)			

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. Утверждены приказом Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции

Строительные работы:	80 350,52 Р
Монтажные работы:	- Р
Оборудование:	- Р
Прочие:	17 129,20 Р
Итого:	97 479,72 Р

Составил

О.А. Головина



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.							
Пров.							
Н. контр.							
ГИП							

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково, уч. №8/1

306514-347636 (2П)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети  
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

м.п.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 852, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Толстяково,  
уч. №8/1

(наименование стройки, объекта)

С306514-347636 (2ПК)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,38 кВ	62,75	-	-	-	62,75
Итого: по главе 2			62,75	-	-	-	62,75
Итого: по главам 1-2			62,75	-	-	-	62,75
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,38 кВ				9,20	9,20
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,19	-	-	-	1,19
Итого: по главе 9			1,19	-	-	9,20	10,39
Итого: по главам 1-9			63,94	-	-	9,20	73,14
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
4	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				2,87	2,87
5	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,57	1,57
Итого: по главе 10			-	-	-	4,44	4,44
Итого: по главам 1-10			63,94	-	-	13,64	77,58
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6	12-01-01	Проектные работы				-	-
7	12-01-02	Топосъемка				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			63,94	-	-	13,64	77,58
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	1,92	-	-	0,40	2,32
		Итого: Непредвиденные затраты	1,92	-	-	0,40	2,32
		Итого с непредвиденными	65,86	-	-	14,04	79,90
<b>НДС</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость - 22%	14,49	-	-	3,09	17,58
		Итого НДС	14,49	-	-	3,09	17,58
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	80,35	-	-	17,13	97,48



Врио генерального директора ООО «ФОРТ СИТИ»

О.А. Головина

СОГЛАСОВАНО

Александров О.В.