






Технические требования на выполнение работ
«Строительно-монтажные работы по модернизации козловых 
кранов ст. №1, 3-6 и троллей ВБ Нижегородской ГЭС »
 





1. [bookmark: _Toc131699959][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54970174]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc131699960][bookmark: _Toc54970175][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	РД
	Рабочая документация

	ТЗ
	Техническое задание

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	СП
	Свод правил

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПС
	Подъемные сооружения

	ВБ
	Верхний бьеф

	ВСП
	Водосливная плотина

	ТТ
	Технические требования

	‍ППР
	Проект производства работ

	ЗИП
	запасные части, инструменты и принадлежности

	СТО
	Стандарт организации

	ОПО
	Опасный производственный объект

	РТН
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

	ФНП ПС
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»





1.2. [bookmark: _Toc131699961][bookmark: _Toc54970200]Наименование закупаемой продукции
«Строительно-монтажные работы по модернизации козловых кранов ст. №1, 3-6 и троллей ВБ Нижегородской ГЭС ». 
	
1.3. [bookmark: _Toc131699962][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Целью выполнения работ является модернизация существующих отработавших нормативный срок службы козловых кранов №1, 3 - 6 и  троллей ВБ Нижегородской ГЭС.

1.4. [bookmark: _Toc131699963][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
Козловые краны ст.№1, №3, №4, №5, №6 зарегистрированы, как технические устройства в составе опасного производственного объекта IV класса.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Г/п крана
	Рег. №
	Зав. №
	Ст. №
	Инв. №
	Эксплуатирующая организация

	1
	Козловой грейферный кран КК-50+50-11
	2х50т.
	11068
	2375-3
	1
	НЖ0000697
	АО "Гидроремонт - ВКК" (рег. № А01-13215-0101)

	2
	Козловой кран
 КК-100-11
	100т.
	10488
	2375-2/I
	3
	НЖ0000699
	

	3
	Козловой кран
КК-100-11
	100т.
	10489
	2375-2/II
	4
	НЖ0000700
	

	4
	Козловой кран
 КК-100-11
	100т.
	11588
	2375-2/III
	5
	НЖ0000701
	

	5
	Козловой кран
КК-100-11
	100т.
	11589
	2375-2/IV
	6
	НЖ0000702
	



Козловой кран ст.№1 с грейфером в настоящее время находится в работоспособном техническом состоянии, в связи с моральным и физическим износом электрооборудования и механизмов, систематическими дефектами и отказами оборудования, целесообразно провести модернизацию крана с заменой узлов и электрооборудования на современное. 
 
Козловые краны водосливной плотины ст.№3-ст.№6 в настоящее время находятся в работоспособном состоянии, в связи с моральным и физическим износом электрооборудования и механизмов, систематическими дефектами и отказами оборудования, целесообразно провести модернизацию кранов с заменой узлов и электрооборудования на современное.

Троллеи ВБ в настоящее время находятся в работоспособном состоянии, выполнены из прутка (сплав латуни) диаметром 14 мм. Рама с изоляторами троллей крепится на опорах освещения, с помощью ленточных хомутов. Опоры освещения крепятся через металлические консоли (закладные детали) к бычкам ВСП и левобережному устою.  Столбы без светильников  крепятся к плитам (опираются на плиты)  автодорожного моста на участке ВСП. В настоящее время, на период реконструкции автодорожного моста на участке ВСП, выполнено дополнительное раскрепление опор к металлоконструкциям тормозных ферм подкрановых балок. На участках водоводов ВБ здания ГЭС и монтажной площадки, столбы установлены на продольных ж/б балках Б-2, проходящих по бычкам ВБ и опорам участка монтажной площадки. Нижняя часть столбов ниже пешеходной дорожки омоноличена ж/б обоймой. На раме через изоляторы закреплены полки троллей, на которых распологаются сами троллеи ВСП. Длина подкранового пути, которые питают троллеи - 626,6 метров. С обоих сторон троллей установлены компенсирующие пружины, необходимые для натяжения троллей и компенсации теплового нагрева.

[bookmark: _Toc54970203][bookmark: _Toc54643126]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	
Наименование объекта
	Расположение объекта
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Модернизация электрической и механической части козлового грейферного крана ст.№1
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Привокзальная, д. 14. Здание ГЭС.
	Козловой грейферный кран станционный №1, КК-50+50-11, грузоподъёмностью 2х50т,
Инв.№ НЖ0000697
	

	2.
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№3
	
	Козловой кран станционный №3, КК-100-11, грузоподъёмностью 100т,
Инв.№ НЖ0000699
	

	3.
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№4
	
	Козловой кран станционный №4, КК-100-11, грузоподъёмностью 100т,
Инв.№ НЖ0000700
	

	4.
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№5
	
	Козловой кран станционный №5, КК-100-11, грузоподъёмностью 100т,
Инв.№ НЖ0000701
	

	5.
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№6
	
	Козловой кран станционный №6, КК-100-11, грузоподъёмностью 100т,
Инв.№ НЖ0000702
	

	6.
	Модернизация троллейной системы питания кранов верхнего бьефа
	
	Троллейная система питания кранов верхнего бьефа
Входит в ОС сборка 0,4кВ 20М, инв.№ 12401040000011090000
	




[bookmark: _Hlk46492347]1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Подрядчику в ходе исполнения договора по письменному запросу могут быть представлены:  
- существующие технологические схемы;
- инструкции и паспорта на действующее оборудование;
- существующие чертежи оборудования;
- действующая редакция отраслевых стандартов СТО и приказов, указанных в ТТ.
- услуги по предоставлению существующих подъемных механизмов на площадках Заказчика при наличии технической возможности.
- услуги по предоставлению ресурсов: электроэнергия, сжатый воздух, вода.
- Рабочая документация  по модернизации козловых кранов ст. №1, 3-6 и троллей ВБ Нижегородской ГЭС.
2. [bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc54970206][bookmark: _Toc131699964][bookmark: _Toc54640284]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc131699965][bookmark: _Toc54970207]Требования по объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc131699822][bookmark: _Toc131674985][bookmark: _Toc131699967][bookmark: _Toc131699568][bookmark: _Toc131699569][bookmark: _Toc131699778][bookmark: _Toc131699966][bookmark: _Toc131699656][bookmark: _Toc131699657][bookmark: _Toc131699823][bookmark: _Toc131699779][bookmark: _Toc131674984][bookmark: _Toc54970208][bookmark: _Toc51921657][bookmark: _Toc131699968]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54970185]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модернизация электрической и механической части козлового грейферного крана ст.№1 в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.01.СРД (кран г/п 2х50т. ст.№1)
	шт
	1

	2. 
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№3  в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.02.СРД (кран г/п 100т. ст.№3)
	шт
	1

	3. 
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№4  в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.03.СРД (кран г/п 100т. ст.№4)
	шт
	1

	4. 
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№5  в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.04.СРД (кран г/п 100т. ст.№3)
	шт
	1

	5. 
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№6  в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.05.СРД (кран г/п 100т. ст.№6)
	шт
	1

	6. 
	Модернизация троллейной системы питания кранов верхнего бьефа  в объеме РД: 24-06-БКС-И-091 троллейная система питания
	шт
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc131699969][bookmark: _Toc54970187] Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54970188]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ 
/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ)
	Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модернизация электрической и механической части козлового грейферного крана ст.№1
	С даты подписания договора (2027г)*
	Не позднее 21.10.2030*

	2. 
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№3
	С даты подписания договора (2027г)*
	Не позднее 21.10.2030*

	3. 
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№4
	С даты подписания договора (2027г)*
	Не позднее 21.10.2030*

	4. 
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№5
	С даты подписания договора (2027г)*
	Не позднее 21.10.2030*

	5. 
	Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№6
	С даты подписания договора (2027г)*
	Не позднее 21.10.2030*

	6. 
	Модернизация троллейной системы питания кранов верхнего бьефа
	С даты подписания договора (2027г)*
	Не позднее 21.10.2030*


*Срок исполнения работ может быть пересмотрен.
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2.2. [bookmark: _Toc131699970][bookmark: _Toc54970190]Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ):  Модернизация козловых кранов ст.№1, 3-6 и троллей ВБ.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	[bookmark: _Toc131699971]Требования к выполнению работ
	[bookmark: _Toc131699828][bookmark: _Toc131699972]-//-
	[bookmark: _Toc131699973][bookmark: _Toc131699829]-//-
	[bookmark: _Toc131699974][bookmark: _Toc131699830]-//-
	

	1.1. 
	[bookmark: _Toc131699978_Копия_1][bookmark: _Toc125142733_Копия_1]Требования к выполнению работ
	1) Подрядчик должен выполнять монтажные работы в соответствии с рабочей документацией (приложение 3 к ТТ), с обязательной разработкой ППР.
2) Любые отклонения от рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком с отражением в рабочей документации.
3) Все замены материалов и оборудования должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме.
4) При выполнении работ на объекте Заказчика работники Подрядчика обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка и обеспечить наличие своего представителя на производственной площадке на весь период выполнения работ, наделенного полномочиями принятия решений по организационным, техническим и финансовым вопросам. Представитель должен постоянно находится на объекте в период выполнения всех работ.
5) Работники Подрядчика (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ.
6) Подрядчик должен представить после заключения договора список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для проведения данных работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава.
7) Доступ на строительную площадку персонала Подрядчика, а также персонала нанятых им субподрядчиков обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим.
8) Во избежание аварийных ситуаций выполнение работ по монтажу (демонтажу) кабельной продукции в существующих кабельных каналах помещений Объекта, в которых проложены   внутристанционные кабели (связи, КСБ, силовые и др.) производится после согласования с подразделениями Заказчика.
9) Программу приемо-сдаточных работ составляет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования выполняется Подрядчиком в присутствии Заказчика. Результаты опробования оформляются актами и протоколами приемки оборудования.
10) Подрядчик обязан обеспечить доставку к месту выполнения работ необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение.
11) При выполнении монтажных работ по прокладке внутрисистемной кабельно-проводниковой продукции нанести маркировку каждой кабельной линии в соответствии с ПУЭ. При этом нанесение надписей на кабельных бирках должен быть с учетом применения термотрансферных принтеров, согласно действующим НТД.
12) Предусмотреть прокладку кабельно-проводниковой продукции, разделив силовые и контрольные цепи по разным лоткам (кабельным трассам), согласно действующим НТД.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к монтажу вторичных цепей и ПНР
	1) Электропроводки должны соответствовать требованиям, изложенным в главе 3.4 ПУЭ (седьмое издание).
2) Применяемые кабели должны иметь срок службы не менее чем срок службы шкафа.
3) Недопустимо непосредственное крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа без применения дополнительной изоляции в месте непосредственного крепления.
4) В зоне шкафа, соответствующей стороне подведения кабелей на расстоянии не менее 150 мм от стенки шкафа должна быть свободная зона для закрепления кабелей, заземления их экранов, вывешивания кабельных бирок.
5) Ряды зажимов должны устанавливаться таким образом, чтобы была свободная зона, достаточная для прокладки и крепления кабелей.
6) Проходы кабелей, внутрь шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства (сальниковые вводы), предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов, насекомых, грызунов, пресмыкающихся.
7) Механическое крепление кабеля может быть выполнено посредством кабельного зажима или посредством сальникового ввода.
8) Выполнение системы заземления внутри шкафа должно выполняться подключением коротких соединительных проводников из меди сечением не менее 4 мм2 длиной 25 см для создания эквипотенциальной плоскости.
9) Шкаф должен быть заземлен проводом ПуГВ сечением 16 мм2 минимальной длины 80 см.
10) Микропроцессорные устройства должны быть заземлены проводом сечением 2,5 мм2 минимальной длины 80 см.
11) Экраны контрольных (вторичных) кабелей, следует заземлять с одной стороны для снижения синфазных помех на средних и высоких частотах.
12) Заземление экранов кабелей должны быть выполнены на входе в шкаф.
13) Для заземления экранов кабелей должна применяться специальная конструкция в виде специальных зажимов с большой площадью контакта. Метод выполнения заземления экранов кабелей для каждого из шкафов вторичной коммутации должен определяться при разработке рабочей документации и отвечать требованиям по обеспечению электромагнитной совместимости.
14) Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с разделом 7 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	[bookmark: _Toc86404276]Требования к защитным покрытиям
	Подготовка металлических поверхностей под грунтовку и окраску выполняется в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Внешний вид поверхностей должен соответствовать классу VI по ГОСТ 9.032-74.
Предварительная покраска наружных поверхностей металлоконструкций, поверхностей механизмов, сборочных единиц и деталей, а также окончательная окраска крана производится по нормативной документации с учетом требований корпоративных стандартов Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	[bookmark: _Toc86404297]Требования к приемке и испытаниям
	    Для контроля соответствия крана требованиям настоящих ТТ, технической документации на кран и НТД должны проводиться входной контроль материалов, комплектующих изделий, приемочный контроль деталей и сборочных единиц, приемо-сдаточные испытания крана.
Объем и правила испытаний должны быть установлены программой и методикой приемо-сдаточных испытаний и согласованной с Заказчиком.
Приемка качества защитных покрытий должна проводиться после приемо-сдаточных испытаний по инструкции на окраску.
Выявленные при приемо-сдаточных испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего испытания проводятся повторно.
Кран после СМР и наладки должен быть подвержен полному техническому освидетельствованию в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". В рамках технического освидетельствования должны быть проведены контрольные испытания для проверки в работе механизмов, тормозов, электрооборудования, ограничителей, в том числе на соответствие крана паспортным данным.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Требования к документации, передаваемой заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 (КС-3) передать заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с ФНП ПС, включая:
- комиссионные акты входного контроля на оборудование и материалы
- паспорта, сертификаты, подтверждающие качество оборудования и материалов и соответствие их требованиям конструкторской и нормативно-технической документации;
[bookmark: 21]-  исполнительную документацию на электромонтажные работы
[bookmark: 21_Копия_1]- исполнительную документацию на механические работы
- результаты полного технического освидетельствования
- выполнение записей в паспорте ПС
- Акты и протоколы индивидуальных и комплексных испытаний
Документация предварительно передается для согласования с Заказчиком. После согласования, комплект документации передается на приемку Заказчику. В случае выявления недостатков и несоответствий документации требованиям Заказчика, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок не позднее 15 рабочих дней.
Полученная в процессе работ документация является собственностью Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и может использоваться им по собственному усмотрению.
Представить Заказчику с актами выполненных работ и исполнительную документацию (акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов и запасных частей, формуляры);
Отчетную документацию представить на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к отдельным работам. Утилизация отходов.
	Все демонтированное оборудование должно быть разобрано и сгруппировано для сдачи в металлолом. В объем работ входит резка крупногабаритных изделий на части при необходимости, сортировка по черным и цветным металлам, взвешивание, погрузка,  разгрузка, перевозка до места складирования (до 1 км).
Требования при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов согласно приложению №1 к ТТ.
Строительные отходы пятого класса, образовавшиеся в результате производимых работ, Подрядчик доставляет до места утилизации в специализированные места размещения отходов. В ведомости объемов работ включены работы по погрузке и перевозке отходов. Оплату услуг мест размещения отходов осуществляет Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС».
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	[bookmark: _Toc125142734_Копия_1][bookmark: _Toc131699979_Копия_1]Требования к безопасности и охране труда
	Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Ростехнадзором приказом № 536 от 15.12.2020), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н), РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ».
Пожарная безопасность производства монтажных работ и испытаний должна обеспечиваться Порядком в соответствии с требованиями:
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. 25.12.2023 №665-ФЗ;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Требования к способам, составу, содержанию, технологии выполнения, ограничениям
	         Модернизацию кранов ст.№3-6 производить таким образом, чтобы на период паводка (ориентировочно с 15 апреля по 30 мая) два смежных крана для маневрирования затворами водосливной плотины оставались в работе и  у них была возможность маневрировать затворами ВСП.
         Модернизацию грейферного крана ст.№1 выполнять с учетом его потребности в установке/снятию ремонтных затворов гидроагрегата.
         График по модернизации кранов и троллей согласовать отдельно на этапе согласования ППР.
В ППР отобразить порядок управления кранами для маневрирования затворами ВСП при  временной схеме питания кранов.  Учесть требования к усилению троллейных опор без остановки тех. процесса.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	[bookmark: _Toc131699977]Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение работ должно осуществляться силами:
Инженерно-технические работники (ИТР), не менее – 2 чел.;
Специалисты по монтажу и пусконаладке оборудования, не менее – 6 чел.;
Инженер электротехнической лаборатории, не менее – 1 чел.
Специалисты, имеющие удостоверение, подтверждающее право быть ответственным лицом при работах:
а) с подъемными средствами (минимум 2 чел.),
б) выполнять огневые и другие специальные работы (минимум 2 чел.).
Наличие персонала, имеющего право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению ответственными лицами за безопасное ведение работ:
- выдающим наряд - не менее 1 человека;
- руководителем работ - не менее 1 человека;
- производителями работ - не менее 2 человек.
Все указанные специалисты должны иметь минимальные знания по охране труда, ПБ, пожарно-технического минимума. ИТР должны иметь IV группу до 1000В (не менее 2-х человек) по электробезопасности, а специалисты по монтажу и пусконаладке – III Группу до 1000В (не мене 2-х человек) по электробезопасности. Персонал имеющий IV группу по электробезопасности, должен иметь право быть ответственным руководителем и производителем работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
До заключения Договора подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	[bookmark: _Toc131699980]Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	[bookmark: _Toc131699982][bookmark: _Toc125142709][bookmark: _Toc124522103]Общие требования к Оборудованию
	
Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в части:
1) Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2) Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
3) Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», и Нормативно-технической документации (далее – НТД) принятой в Группе РусГидро и Технической политики Группы РусГидро, утвержденной советом директоров ПАО «РусГидро» протоколом от 10.04.2020 № 307 (с изменениями (протокол от 07.02.2024 №368)).
4) Перечень поставляемого Оборудования, в соответствии с выданной с Заказчиком рабочей документацией.
5) Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать требованиям данных ТТ. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
6) Оборудование должно быть поставлено по месту расположения Объекта Заказчика указанному в Таблице 1 данных ТТ.
7) Документация на поставляемую продукцию зарубежного производителя должна иметь перевод на русском языке.
8) Оборудование доставляется Заказчику очищенное от всех таможенных пошлин и рисков.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям
	
	
	

	4.3.1
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок  должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания Акта приемки КС-11
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации по ценообразованию
[bookmark: _Toc176181416][bookmark: _Toc175659366][bookmark: _Toc169513829][bookmark: _Toc122963256]Сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим ТТ.


1. [bookmark: _Toc126134483][bookmark: _Toc146197213][bookmark: _Toc176181417]Требования к участнику 
	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1.
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
	     Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда,
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
     Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)): подготовки проектной документации.
      По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)): подготовки проектной документации.
     Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.


1. [bookmark: _Toc176181418][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложение №1: Требования при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов.
Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.
Приложение №3: Рабочая документация  в эл. виде:
24-06-БКС-И-090.01.СРД кран г/п 2х50т. (№1)
24-06-БКС-И-090.02.СРД кран г/п 100т. (№3)
24-06-БКС-И-090.03.СРД кран г/п 100т. (№4)
24-06-БКС-И-090.04.СРД кран г/п 100т. (№5)
24-06-БКС-И-090.05.СРД кран г/п 100т. (№6)
[bookmark: _GoBack]24-06-БКС-И-091 троллейная система питания
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