

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Волоколамского РЭС  
филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западные электрические сети  
В.Г. Харитонов  
27 мая 2026 г.

Закупка № 083-0022870

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Наименование титула Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1892 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 кВ №627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, инвест.программы: м.о.Волоколамский, с.Рюховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:0060406:93

(объект закупки)

Код SAP: I-360872

Характер строительства: Реконструкция

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД: \_\_\_\_\_

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): \_\_\_\_\_

Местоположение объекта:

Московская область Волоколамский МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Рюховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:0060406:93

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1892 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 кВ №627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Рюховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:0060406:93

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-229293(256113) от 14.05.2026 (п. 10)

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от вида выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 17,47059 тыс. руб.  
без учета НДС, в том числе:  
ПИР: 0,93 тыс. руб.  
СМР: 4,52 тыс. руб.  
Оборудование: 7,87 тыс. руб.  
ПНР: 4,15 тыс. руб.  
Прочие: 0,00 тыс. руб.

Начальная цена лота: 21,31412 тыс. руб.  
с учетом НДС, в том числе:  
ПИР: 1,13 тыс. руб.  
СМР: 5,52 тыс. руб.  
Оборудование: 9,60 тыс. руб.  
ПНР: 5,06 тыс. руб.  
Прочие: 0,00 тыс. руб.


Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения <b>всех</b> работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
<input checked="" type="checkbox"/>	- оплата за выполненные объемы работ <b>согласно графику выполнения работ</b> в течении <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

\*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП


Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 13 сентября 2026 г.

Заместитель начальника РЭС  
филиала "Западные электрические сети"

  
О.Ю.Таранец

Утверждаю

Начальник Волоколамского РЭС  
филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети  
  
В.Г. Харитонов

27.05.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ" (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже в части мероприятий "последней мили")

Идентификатор инвестиционного проекта: I-360872

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1892 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 кВ №627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Раховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:0060406:93

Наименование инвестиционного проекта:

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.	
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):	
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2026	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	684,19	353,13	555,23	0,00	19 063,15	
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59	
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет											
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб.	
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):	
1	Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах сметного расчета	4 100,00	7 130,00	3 760,00	841,48	0,00	620,00	320,00	503,14	0,00	17 274,62	
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2024/2023	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						620,00	320,00	503,14	0,00	1 443,14	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000		
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	5 519,88	9 599,21	5 062,14	1 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314,12	

Заместитель начальника РЭС



О.Ю. Таранец

27.05.2026

#####

#####

#####

#####

#####

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0022870

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1892 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 кВ №627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Рюховское, СНТ " Бобровый край",  
50:07:0060406:93

Начальная (максимальная) цена договора	21,31412	тыс. руб. с НДС (20%)
	17,47059	тыс. руб. без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p>Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)</p> <p><a href="https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/">https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</a></p>	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	