

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Волоколамского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
В.Г. Харитонов
27 мая 2026 г.

Закупка № 083-0022971

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети
Наименование титула Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1892 до оп.4 и от оп.5 до границ земельного участка заявителя по существующим опорам ПС-35 кВ №627 "Спас" (0,42 км), в т.ч.
инвест.программы: ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Рюховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:0060406:93
(объект закупки)
Код SAP: I-360893
Характер строительства: Нов. строительство
Наличие ИРД на строительство: отсутствует
Наличие проектно - сметной документации: отсутствует
Шифр и год ПСД: _____
Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): _____

Местоположение объекта:
Московская область Волоколамский МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Рюховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:0060406:93
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
(предмет закупки) для / по: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1892 до оп.4 и от оп.5 до границ земельного участка заявителя по существующим опорам ПС-35 кВ №627 "Спас" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Рюховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:0060406:93

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-229293(256113) от 14.05.2026 (п. 10)

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от вида выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены: Пределная и максимальная цена договора
Примечание:

Начальная цена лота: 277,18014 тыс. руб.
без учета НДС, в том числе:
ПИР: 18,50 тыс. руб.
СМР: 253,07 тыс. руб.
Оборудование: 0,00 тыс. руб.
ПНР: 5,62 тыс. руб.
Прочие: 0,00 тыс. руб.

Начальная цена лота: 338,15977 тыс. руб.
с учетом НДС, в том числе:
ПИР: 22,56 тыс. руб.
СМР: 308,74 тыс. руб.
Оборудование: 0,00 тыс. руб.
ПНР: 6,85 тыс. руб.
Прочие: 0,00 тыс. руб.


Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
<input checked="" type="checkbox"/>	- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 13 сентября 2026 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"


О.Ю.Таранец

Расчет предельной стоимости лота "под ключ" (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже в части мероприятий "последней мили")

Идентификатор инвестиционного проекта: I-360893


Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1892 до оп.4 и от оп.5 до границ земельного участка заявителя по существующим опорам ЛС-35 кВ №627 "Спас" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Реховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:006040693

Наименование инвестиционного проекта:

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.	
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):	
Год соответствующий полупериоду выполнения ИПР:	2026		Не заэксплуатированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	253 067,28	0,00	5 617,43	18 495,42	10 891,89	5 534,01	8 806,21	0,00	302 412,24
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026		Не заэксплуатированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	253 067,28	0,00	5 617,43	18 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	277 180,14
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ИПР	Нет											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ИПР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1	Стоимость строительства не заэксплуатированных объемов в текущих ценах сметного расчета	229 324,20	0,00	5 090,40	16 760,16	0,00	9 870,00	5 014,80	7 980,00	0,00	274 039,56
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2024/2023	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						9 870,00	5 014,80	7 980,00	0,00	22 864,80
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	253 067,28	0,00	5 617,43	18 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 180,14
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	253 067,28	0,00	5 617,43	18 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 180,14
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	253 067,28	0,00	5 617,43	18 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 180,14
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	253 067,28	0,00	5 617,43	18 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 180,14
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	308 742,08	0,00	6 853,27	22 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 159,77

Заместитель начальника РЭС



О.Ю. Таранец

27.05.2026

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0022971

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1892 до оп.4 и от оп.5 до границ земельного участка заявителя по существующим опорам ПС-35 кВ №627 "Спас" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Рюховское, СНТ " Бобровый край", 50:07:0060406:93

Начальная (максимальная) цена договора	338,15977	тыс. руб. с НДС (20%)
	277,18014	тыс. руб. без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p>Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)</p> <p>https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</p>	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	