

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Волоколамского РЭС  
филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западные электрические сети  
В.Г. Харитонов  
27 мая 2026 г.

Закупка № 083-0022972

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Наименование титула Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.7 ВЛ-0,4 кВ ТП-4291 с совместным подвесом дополнительного провода ПС-35 кВ №408 "Теряево", автоматический инвест.программы: выключатель (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, р-н д.Чашь, 50:07:0010205:127

(объект закупки)

Код SAP: I-360957

Характер строительства: Реконструкция

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД: \_\_\_\_\_

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): \_\_\_\_\_

Местоположение объекта:

Московская область Волоколамский МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, р-н д.Чашь, 50:07:0010205:127

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.7 ВЛ-0,4 кВ ТП-4291 с совместным подвесом дополнительного провода ПС-35 кВ №408 "Теряево", автоматический выключатель (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, р-н д.Чашь, 50:07:0010205:127

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-228859(267649) от 18.05.2026 (п. 10)

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от вида выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 199,04002 тыс. руб.  
без учета НДС, в том числе:  
ПИР: 11,54 тыс. руб.  
СМР: 172,27 тыс. руб.  
Оборудование: 7,87 тыс. руб.  
ПНР: 7,36 тыс. руб.  
Прочие: 0,00 тыс. руб.

Начальная цена лота: 242,82882 тыс. руб.  
с учетом НДС, в том числе:  
ПИР: 14,08 тыс. руб.  
СМР: 210,17 тыс. руб.  
Оборудование: 9,60 тыс. руб.  
ПНР: 8,98 тыс. руб.  
Прочие: 0,00 тыс. руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения <b>всех</b> работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
<input checked="" type="checkbox"/>	- оплата за выполненные объемы работ <b>согласно графику выполнения работ</b> в течении <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

\*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 13 сентября 2026 г.

Заместитель начальника РЭС  
филиала "Западные электрические сети"

  
О.Ю.Таранец

Расчет предельной стоимости лота "под ключ" (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже в части мероприятий "последней мили")

Идентификатор инвестиционного проекта: I-360957

Реконструкция ВЛII-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.7 ВЛ-0,4 кВ ТП-4291 с совместным подвесом дополнительного провода ПС-35 кВ №408 "Теряево", автоматический выключатель (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, р-н д.Чащ, 50:07:0010205:127

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	год	Не заэконтрактанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	Не заэконтрактанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	172 268,88	7 868,20	7 359,25	11 543,68	7 819,21	4 010,69	6 326,28	0,00	217 196,19
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет		172 268,88	7 868,20	7 359,25	11 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199 040,02
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства не заэконтрактанных объемов в текущих ценах сметного расчета	156 106,40	7 130,00	6 668,80	10 460,64	0,00	7 085,60	3 634,40	5 732,74	0,00	196 818,58
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2024/2023	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						7 085,60	3 634,40	5 732,74	0,00	16 452,74
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	172 268,88	7 868,20	7 359,25	11 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 040,02
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	172 268,88	7 868,20	7 359,25	11 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 040,02
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	172 268,88	7 868,20	7 359,25	11 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 040,02
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	172 268,88	7 868,20	7 359,25	11 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 040,02
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	210 168,03	9 599,21	8 978,29	14 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 828,82

Заместитель начальника РЭС



О.Ю. Таранец

27.05.2026

#####

#####

#####

#####

#####

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0022972

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.7 ВЛ-0,4 кВ ТП-4291 с совместным подвесом дополнительного провода ПС-35 кВ №408 "Теряево", автоматический выключатель (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, р-н д.Чащъ, 50:07:0010205:127

Начальная (максимальная) цена договора	242,82882	тыс. руб. с НДС (20%)
	199,04002	тыс. руб. без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p>Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)</p> <p><a href="https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/">https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</a></p>	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	