

Ветрова Жанна Евгеньевна,143600, Московская обл., м.о. Волоколамский, р-н д.Часть, кадастровый номер: 50:07:0010205:127.

Технические условия



38-26-302-228859(267649) от 18.05.2026

Максимальная мощность

Максимальная мощность					15					кВт					
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	10.2.2. В РУ-0,4кВ ТП-4291 смонтировать автоматический выключатель In= 160 А, 1 шт.	Локальный сметный расчет № 200Л	шт	1	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	19 063,15
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							841,48	841,48			841,48	841,48		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							320,00	320,00			320,00	320,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							503,14	503,14			503,14	503,14		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							620,00	620,00			620,00	620,00		
	10.2.1. Для частичного снятия нагрузок с протяженного (L=1,36 км) н/в фидера запроектировать и произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 4291 с совместным подвесом дополнительного провода СИП2 4х95 от РУ-0,4кВ до опоры №7, протяженностью 0,24 км. Произвести перераспределение нагрузок на вновь сооружаемый н/в	Локальный сметный расчет № 55	км	0,24	0,00	633 360,00	12 120,00	102 619,84	748 099,84	0,00	152 006,40	2 908,80	24 628,76	179 543,96	198 133,05
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							40 079,84	40 079,84			9 619,16	9 619,16		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							13 810,00	13 810,00			3 314,40	3 314,40		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							21 790,00	21 790,00			5 229,60	5 229,60		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							26 940,00	26 940,00			6465,60	6 465,60		
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									7 130,00	156 106,40	6 668,80	26 913,38	196 818,58	217 196,19
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												10 460,64		
	Строительный контроль												3 634,40		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												5 732,74		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												7 085,60		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Волоколамского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

В.Г.Харитонов

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС

Н.В. Иванова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Ветрова Жанна Евгеньевна,143600, Московская обл., м.о. Волоколамский, р-н д.Чащ, кадастровый номер: 50:07:0010205:127.


	Срок окончания ПИР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	10 460,64	1,074	1,055					11 543,68
2	СМР	156 106,40	1,074	1,055					172 268,88
3	Оборудование	7 130,00	1,074	1,055					7 868,20
4	ПНР	6 668,80	1,074	1,055					7 359,25
5	Содержание службы заказчика	7 085,60	1,074	1,055					7 819,21
6	Строительный контроль	3 634,40	1,074	1,055					4 010,69
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	5 732,74	1,074	1,055					6 326,28
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	196 818,58							217 196,19


ИТОГО (без НДС), руб.	217 196,19
НДС-22%, руб.	47 783,16
ВСЕГО с НДС, руб.	264 979,36

в т.ч. ПИР без НДС	11 543,68
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	205 652,51

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Ветрова Жанна Евгеньевна,143600, Московская обл., м.о. Волоколамский, р-н д.Чащь, кадастровый номер:
50:07:0010205:127.

Дата окончания строительства

2026

Срок окончания ПИР

2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,24	0,00	152 006,40	2 908,80	15 009,60	9 619,16	179 543,96
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	1,00	7 130,00	4 100,00	3 760,00	1 443,14	841,48	17 274,62
	ВСЕГО по объекту		7 130,00	156 106,40	6 668,80	16 452,74	10 460,64	196 818,58

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,24	0,00	167 744,38	3 209,96	16 563,62	10 615,08	198 133,05	825 554,36
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	1,00	7 868,20	4 524,49	4 149,29	1 592,56	928,60	19 063,15	19 063,15
	ВСЕГО по объекту		7 868,20	172 268,88	7 359,25	18 156,17	11 543,68	217 196,19	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)