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1. Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2067_1456059687][bookmark: _Toc124516413][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д.2а

	Подрядчик
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер.Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А

	Субподрядчик
	Исполнитель Работ

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	РЗ
	Рабочее задание

	КСБ
	Комплексная система безопасности

	ИТСЗ
	Инженерно-технические средства физической защиты

	СКУД
	Система контроля удаленного доступа

	СОТ
	Система охранного телевидения

	ССОИ
	Система сбора и обработки информации

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	ПС
	Подъемные сооружения



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2069_1456059687][bookmark: _Toc124516414]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 43.21.10.290 Выполнение работ по монтажу комплексной системы безопасности Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС.

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc2071_1456059687]Цель выполнения работ 
Исполнение доходного договора от 25.12.2025г. № 1200-250-2025 «Монтаж и наладка технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc2073_1456059687]Существующее положение
1.4.1. Работа проводится на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».
1.4.2. Выполнение требований ПП РФ №1046.
1.4.3. СМР включают в себя оборудование производственной площадки следующими системами:
· Система контроля и управления доступом (СКУД);
· Система охранная телевизионная (СОТ);
· Система сбора и обработки информации (ССОИ).

«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляется Субподрядчику по акту для выполнения работ.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Рыбинская ГЭС
	152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31
	Рыбинская ГЭС
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Рыбинская ГЭС»

	2. 
	ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31
	ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Рыбинская ГЭС»



1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc2075_1456059687_Копия_][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. На стадии заключения договора, Подрядчик предоставляет право Субподрядчику ознакомиться с местом производства работ, разработанной проектной и рабочей документацией (гриф «Коммерческая тайна»), в рамках объемов работ, после подписания соглашения о конфиденциальности.
1.5.2 Предоставление ресурсов проводится после согласования со службой эксплуатации Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях):
- Электроэнергия.
- Вода.
- Сжатый воздух.
- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
- Содержание пожарной и сторожевой охраны.
- Благоустройство и содержание строительных площадок.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc2079_1456059687][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc124516416][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2081_1456059687][bookmark: _Toc124516417]Требования к объёмам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2083_1456059687][bookmark: _Toc124516418]Требования к видам и объёмам работ

[bookmark: __RefHeading___Toc2085_1456059687][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc124516419]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) Рыбинской ГЭС
	В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-Р/0722-СКУД (будет передана на этапе заключения договора)
и разделительной ведомостью №1 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям)

	2. 
	Монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) Рыбинской ГЭС
	В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-Р/0722-СОТ (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №2 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям)

	3. 
	Монтаж системы сбора и обработки информации (ССОИ) Рыбинской ГЭС
	В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-Р/0722-ССОИ (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №3 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям)

	4. 
	Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-РП/0722-СКУД (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №4 (Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям)

	5. 
	Монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-РП/0722-СОТ (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №5 (Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям)

	6. 
	Монтаж системы сбора и обработки информации (ССОИ) ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	В соответствии с Рабочей документацией 1200.1-РП/0722-ССОИ (будет передана на этапе заключения договора) и разделительной ведомостью №6 (Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям)



2.1.1.1. Разработка и согласование с Подрядчиком и Заказчиком Проекта производства работ (ППР), Календарного графика производства работ (календарно-сетевого)
не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ.

2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2087_1456059687][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124516420]Требования к срокам выполнения работ

[bookmark: __RefHeading___Toc2089_1456059687][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc124516421][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ*

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1.
	Монтаж системы СКУД Рыбинской ГЭС
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.04.2027

	2.
	Монтаж системы СОТ Рыбинской ГЭС
	
	Не позднее 01.04.2027

	3.
	Монтаж системы ССОИ Рыбинской ГЭС
	
	Не позднее 01.04.2027

	4.
	Монтаж системы СКУД ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	
	Не позднее 01.04.2027

	5.
	Монтаж системы СОТ ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	
	Не позднее 01.04.2027

	6.
	Монтаж системы ССОИ ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	
	Не позднее 01.04.2027

	* срок установлен в соответствии с календарным графиком выполнения работ по договору, указанному в 1.3. Технических требований.




4

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2091_1456059687][bookmark: _Toc124516422][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ

[bookmark: __RefHeading___Toc2093_1456059687][bookmark: _Toc124516423]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиции № 1-6 Таблицы 2): Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранной телевизионной (СОТ), системы сбора и обработки информации (ССОИ) Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС с поставкой оборудования и материалов.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/
указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	






-//-








	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
 - Работы по монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранной телевизионной (СОТ), системы сбора и обработки информации (ССОИ) Рыбинской ГЭС и ВСП № 2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС выполнять в соответствии с Приложениями № 3, 4 к Техническим требованиям и рабочей документацией 1200.1-Р/0722, 1200.1-РП/0722 разработанной АО «Гидроремонт-ВКК»;
- закупка оборудования, материалов и комплектующих в соответствии с разделительными ведомостями (Приложения № 3, 4 к Техническим требованиям), транспортировка и доставка, разгрузка на место проведения работ производится силами Субподрядчика и за свой счет;
- материалы, подлежащие монтажу, должны соответствовать по количеству
и номенклатуре рабочей документации, иметь соответствующие сертификаты качества;
-  хранение материалов должно отвечать требованиям, установленным в технических условиях и документации изготовителей, места временного хранения на территории Рыбинской ГЭС и ВСП № 2 Рыбинской ГЭС согласовываются с Заказчиком;
- вывоз образовавшегося лома металлов на место, указанное Генеральным подрядчиком (территория Рыбинской ГЭС и ВСП № 2 Рыбинской ГЭС);
- обеспечить условия безопасного производства работ, отвечающие санитарным
и противопожарным нормам и правилам охраны труда;
Условия производства работ: 
выполнение работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне выполнения работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
      - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
      - стесненные условия для складирования материалов;
      - действующее технологическое оборудование;
      - движение технологического транспорта.
выполнение работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне выполнения работ имеется один из перечисленных ниже факторов:
      - движение транспорта по внутрицеховым путям;
      - действующее технологическое или лабораторное оборудование.
Производство работ на высоте.
	
	

	1.1.1 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Работы должны проводиться в строгом соответствии с Таблица 3.     Требования по срокам выполнения работ к техническим требованиям;
· Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 «Об утверждении Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций
на объекты ПАО “РусГидро”» (Приложение № 2 к ТТ)
· СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (раздел 5, Приложение № 8 к ТТ);
· ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности
по контрольным образцам»;
· Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах
и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471;
· Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
· Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")
· При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 7 к ТТ)
· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);
· Проводимые работы по подъему и транспортировке людей
с применением ПС должны в полной мере соответствовать требованиям пунктов 115, 137, 235-247 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 г.).
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала
	Работы выполняются в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР) и календарным графиком.
Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с:
· Регламентом процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Приложение № 2 к ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
· При проведении работ исполнитель работ должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады).
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1 
	Требования к используемым материалам

	· Материалы и Оборудование Генерального подрядчика, передаваемые Субподрядчику для выполнения работ указаны в перечне давальческих материалов и запасных частей Приложение № 9 к настоящему Техническому заданию и передаются по накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71А.
· Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком самостоятельно согласно Рабочей документации.
· В случае если в настоящих ТТ и/или приложениях к ним указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения материалов и продукции, Субподрядчик, определенный в соответствии с результатами закупочной процедуры, на этапе исполнения договора может предложить эквивалентные материалы.
· Эквивалентные материалы – это материалы, которые по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
· При этом, Субподрядчик должен предоставить Генеральному подрядчику исчерпывающую информацию об эквивалентных материалах,
а предлагаемые замены не должны оказывать влияние на безопасность объекта и обеспечивать выполнение требований проектной и рабочей документации и/или ведомости объемов работ.
· В случае, если применение Субподрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Генеральным подрядчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Субподрядчика.
· При закупке материалов для выполнения работ по Договору Субподрядчику необходимо руководствоваться положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
· Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.
· Материалы перед их применением должны пройти входной контроль представителя эксплуатирующей организации.
· На используемые материалы должны быть представлены сертификаты или паспорта качества (соответствия).
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	

	1.4.1 
	Контроль качества используемых материалов
	Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве
и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу субподрядчика
	
	

	1.5.1 
	Требования к персоналу

	К выполнению работ должны быть привлечены:
· квалифицированный рабочий персонал с группами
по электробезопасности (не ниже 2 группы)
· административно-технический персонал с указанием групп
по электробезопасности (не ниже 3 группы)
	
	

	1.5.2 
	Документальное подтверждение
	До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, для подтверждения принадлежности данных лиц к Субподрядчику должны быть предоставлены:
· список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом), возможно совмещение специальностей.
· копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу;
· копии страниц паспорта;
· справки об отсутствии судимости;
· заполненные анкеты (форма Приложение № 5 к настоящему техническому заданию);
· согласия на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма Приложение № 6 к настоящему техническому заданию);
· копии удостоверений по ЭБ;
· копии протоколов по ЭБ;
· документы о прохождении медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации или уполномоченным лицом.
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.6.1 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик при производстве работ должен соблюдать:
· Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
·   Правила    по    охране    труда     при   эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ
от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957;
·  Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787;
·  СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862;
·  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.  Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880;
·  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной    безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122;
·  Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471;
·  ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования       безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670;
·  Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов";
·  ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
·  Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
·  45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. От 20.11.2019);
·  Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
· Приказ Минстроя Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства;
·  Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411;
· Заводские инструкции.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1 
	Результатом выполнения работ должно быть работоспособное техническое состояние объекта в соответствии с пожарными, инженерными, санитарно-гигиеническими и строительными нормативами. Объем выполняемых работ должен соответствовать Приложениям № 3, 4 настоящих ТТ.
	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	
	

	2.2.1 
	По результатам выполнения работ должен быть достигнут ввод объекта в эксплуатацию.
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.3.1 
	Перед передачей результатов работ Субподрядчик обязан передать Генеральному подрядчику Исполнительную документацию по выполненным работам.
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.4.1 
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику
	Субподрядчик по результатам выполненных работ обязан одновременно с передачей актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику Справки о фактических трудозатратах, а также Исполнительную документацию по выполненным работам, включая:
· комиссионные акты входного контроля закупаемых Субподрядчиком материалов на соответствие продукции требованиям технической документации;
· сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
· протоколы испытаний;
· акты приёмки скрытых работ;
· исполнительные схемы на земляные и берегоукрепительные работы;
· справку о фактических трудозатратах при выполнении работ.
Исполнительная документация в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 1026/ПР от 02.12.2022, в том числе: исполнительные чертежи строительных конструкций; рабочую документацию с указанием в ней фактических параметров строительных конструкций (размеров, высотных отметок и пр.), исполнительные схемы, сертификаты, инструкции, паспорта, акты входного контроля качества поставляемых материалов, формуляры и другие документы, удостоверяющие качество материально-технических ресурсов, в том числе полученные от заводов-изготовителей; акты освидетельствования скрытых работ; журнал учета выполненных работ по форме КС-6А; журналы ведения работ (общий и специальные журналы выполненных работ, согласно Приказа Минстроя РФ № № 344/ПР от 16.05.2023).
Отчётные документы по работам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *. dос, *.хls, *pdf.
Все документы и техническая документация, имеющие отношение к выполнению Работ, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Субподрядчиком, написана на иностранном языке, к ней должен прилагаться перевод на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должны быть заверены в установленном законом порядке.
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1
	· Свод правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 128/пр);
· Свод правил СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли;
· Свод правил  СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий.
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика
	
	

	4.1 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок по результатам выполненных работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта о приёмке выполненных работ КС-2 (гарантии распространяются на все работы, детали, узлы и оборудование).
	
	

	5. 
	Требования к субподрядчику (и субсубподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1 
	Требования к Субсубподрядным организациям
	В случае привлечения к выполнению работ Субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан представить генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
Все требования, указанные в настоящих ТТ, также распространяются на Субсубподрядные организации.
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc2095_1456059687][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc124516424][bookmark: _Ref40301253]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc124516425]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
[bookmark: _Toc124516426]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc2097_1456059687][bookmark: _Toc124516427]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Toc124516429]Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям).
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к начальной (максимальной) цене договора понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор.
4.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Заказчиком в производство работ, составленной в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящему Техническому заданию, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.
4.3. Указанный коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.
4.4. В сметной документации предусмотреть включение затрат на непредвиденные расходы в размере 3%. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных сметных расчетов, в рамках лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом.
4.5. В случае, если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать предельную стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.6. В случае, если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.
4.7. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.7.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящему Техническому заданию. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

5. [bookmark: __RefHeading___Toc2099_1456059687]Приложения
[bookmark: _Hlk87545766]Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
Приложение № 2: Регламент процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300;
Приложение № 3: Разделительные ведомости №№1-3, Рыбинская ГЭС – (отдельным приложением – файлом);
Приложение № 4: Разделительные ведомости №№4-6, ВСП №2 Рыбинской ГЭС – (отдельным приложением – файлом);
Приложение № 5: Анкета;
Приложение № 6: Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных;
Приложение № 7: СТО РусГидро 05.02.126-2020 – (отдельным приложением – файлом);
Приложение № 8: СТО РусГидро 02.01.62-2021 – (отдельным приложением – файлом);
Приложение № 9: Перечень давальческих материалов и запасных частей.
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