

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

Ф.С.Гутнев

Номер закупки: 084-0021375

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

22.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-352510

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: 0224-1-КС от 24.02.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

(субъект)

МО, г/о Богородский, массив Крымский, ул. Светлая, з/у 8, 50:16:0103040:3985

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР

по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-149818(417911) от 21.08.2025 ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, массив Крымский, ул. Светлая, з/у 8, 50:16:0103040:3985

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 252 835,13 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	241 702,36 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 132,77 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 30.06.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов  
Ф.И.О.

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач  
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	ПТ-Р	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий полuperиоду выполнения ППР:	2025	198 116,69	0,00	9 125,22	0,00	0,00	0,00	207 241,91 (без НДС)
Не заэкoнтрактованные объемы на начало года составления расчета в тенгах окончания строительства, без НДС								
Год соответствующий полuperиоду выполнения ППР:	2026	198 116,69	0,00	9 125,22	0,00	0,00	0,00	207 241,91
Не заэкoнтрактованные объемы на начало года составления расчета в тенгах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)								

[illegible]

- Сравнение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в прогнозируемом уровне цен

\* в случае, если суммарная стоимость всех обских заготов (С<sub>об</sub>, С<sub>об</sub> = С<sub>об</sub> · S<sub>об</sub>), с учетом ранее проведенных торгово-заготовочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПТС ИТ) без учета затрат Заочника (С<sub>за</sub>), то применение индивидуального коэффициента снижения выдвинутого коэффициента необходимо применить

Начальник СДО УКС

Индия

91.0% 30.1%