

Номер закупки: 084-0021379

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. Гутнев

22.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360807
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Богородский, 50:16:0103040:4382
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1119 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС 110 кВ № 26 Монино, в т. ч. ПИР, МО, Богородский г.о, 50:16:0501021:541

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-164667/103/В8 от 16.03.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 227 648,06 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	227 648,06 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 25.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиал ПАО "Россети Московский регион"

А.Е.Иванов

21.05.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-6(0,4 кВ, ПС 110 кВ № 26 Монин, в т. ч. ПИР, МО, Богородский г.о., 50:16:0501021:541 на трансформатор 160 кВА, ПС 110 кВ № 26 Монин, в т. ч. ПИР, МО, Богородский г.о., 50:16:0501021:541

Идентификатор инвестиционного проекта: I-360807

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ИПР, при этом корректировка ИПР														
Группа затрат	Месца и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, руб.										ИТОГО
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Проектно-исследовательские работы	Сопровождающие закупки	Прочие (за вычетом НДС, ИПР и ПНР)	Обслуживание засечных средств (национализация %)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Главы 1+12 Сводного сметного расчета	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Предварительные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1+12 Сводного сметного расчета	НД	131 350,00	0,00	459 470,00	22 640,00	65 859,99	26 690,00	13 130,00	НД	НД	719 139,99	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Предварительные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,00	НД	НД	21 570,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	НД	131 350,00	0,00	459 470,00	22 640,00	65 859,99	26 690,00	34 700,00	НД	НД	740 709,99	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	162 956,20	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	903 666,19	
Затраты на реализацию	нд	Открытие счета, стоимость	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	затраты по реализации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Завершающие работы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начислений	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Фактические затраты на начало года расходов	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начислений	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Неэксплуатируемый объект по договорам	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начислений	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Неэксплуатируемый объект сметы год	нд	131 350,00	0,00	459 470,00	22 640,00	65 859,99	26 690,00	34 700,00	нд	нд	740 709,99	
Затраты на реализацию	нд	иначе директивный способ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Индекс-коэффициент	нд	131 350,00	0,00	459 470,00	22 640,00	65 859,99	26 690,00	34 700,00	нд	нд	740 709,99	
Затраты на реализацию	нд	2025 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2026 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2027 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2028 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объектов по сметному к п.п.	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объектов по сметному к п.п.	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	(объемный) сметальные расчеты в ценах исполнения	нд	151 879,73	0,00	531 284,21	26 178,59	76 153,77	30 861,59	40 123,54	нд	нд	856 481,43	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начислений	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	181 636,37	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1 038 117,80	
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в балансовом уровне цен	нд	151 879,73	0,00	531 284,21	26 178,59	76 153,77	30 861,59	40 123,54	0,00	нд	856 481,43	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начислений	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	181 636,37	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1 038 117,80	

[illegible]

Начальник СДО УКС

А.А.Яркин

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. S.", written diagonally across the bottom right corner of the page.