

Номер закупки: 084-0021380

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. Гутнев

22.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360844
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Богородский г.о., с. Мамонтово, 50:16:0401001:2214
(субъект) (район) (округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 94 с. Мамонтово, РЩ-0,4кВ, ПС 35 кВ № 34 Васютино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, с. Мамонтово, 50:16:0401001:2214

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-267417/102/В8 от 14.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 131 281,42 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	131 281,42 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **31.07.2026**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства




подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПИР по титулу: Строительство КД-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-0,4 кВ ПС 35 кВ № 34 Васютино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, с. Мамонтово, 50:16:0401001:02214

Идентификатор инвестиционного проекта: I-360844

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 94 с. Мамонтово, РПЦ-0,4кВ, ПС 35 кВ № 34 Васютино, в т. ч. ГПП МО, г.о. Богородский, с. Мамонтово, 50:16:0401001:2214

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в сопоставим с утвержденной ЦПР проектом корректировки ЦПР														
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, руб.										ИТОГО
				Строительно-монтажные работы (услуга сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Сопровождающие услуги заказчика	Прочие (по сметам ОЭС, ЦПР и ЦПР)	Обслуживание машинных средств (капитализация)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Счета в базовом уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сводного сметного расчета	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2000	Переделанные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2000	Счета по ЦПС измываний	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2000	ВСЕТО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Глава 1-12 Сводного сметного расчета	НД	399 405,20	0,00	38 690,00	11 174,58	21 113,38	24 763,74	35 328,63	НД	НД	530 475,53	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Переделанные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	15 573,56	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	НД	399 405,20	0,00	38 690,00	11 174,58	21 113,38	24 763,74	50 902,19	НД	НД	546 049,09	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Счета по ЦПС измываний	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	120 130,80	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕТО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	666 179,89	
Затраты на реализацию	нд	Отсроченная смета, стоимость	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Затраты по ЦПС измываний	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕТО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Заостранственные объекты	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Затраты по ЦПС измываний	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕТО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Незастроенный остаток по договорам	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Затраты по ЦПС измываний	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕТО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Неэксплуатационный объект сметы год	НД	399 405,20	0,00	38 690,00	11 174,58	21 113,38	24 763,74	50 902,19	НД	НД	546 049,09	
Затраты на реализацию	нд	Индекс-фактор	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
Затраты на реализацию	нд	Индекс-фактор	НД	399 405,20	0,00	38 690,00	11 174,58	21 113,38	24 763,74	50 902,19	НД	НД	546 049,09	
Затраты на реализацию	нд	2025 год	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
Затраты на реализацию	нд	2026 год	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
Затраты на реализацию	нд	2027 год	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
Затраты на реализацию	нд	2028 год	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объектов по освещению в п.п.	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объектов по освещению в п.п.	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
Затраты на реализацию	нд	Остатки расчетов в ценах возмещения	НД	440 757,62	0,00	42 695,77	12 331,54	23 299,35	27 377,65	56 172,35	НД	НД	602 584,28	
Затраты на реализацию	нд	Затраты по ЦПС измываний	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	126 556,46	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕТО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	729 140,74	
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	НД	440 757,62	0,00	42 695,77	12 331,54	23 299,35	27 377,65	56 172,35	0,00	НД	602 584,28	
Затраты на реализацию	нд	Затраты по ЦПС измываний	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	126 556,46	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕТО с учетом НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	729 140,74	

