

Номер закупки: 084-0021381

19.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-314846  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0611-14-КС от 11.06.2025  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Богородский, с. Стромьны, 50:16:0202009:2356  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВПИ-0,38 кВ от оп. 25 ВПИ-0,4 кВ КТП-92 ПС "Черноголовка" № 579, МО, г/о Богородский, с. Стромьны, 50:16:0202009:2356

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации		
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений		
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций		
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ		
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования		
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации		
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы		
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ		В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ		
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования		
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний		Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 121 522,66 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	112 704,23 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	8 818,43 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ <b>30*</b> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: **30.08.2026**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

**С.А.Кузнецов**

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_


подпись

**Н.Н.Косач**

Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ЦАО  
"Россети Московский регион"



А.Е.Иванов

18.05.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от оп. 25 ВЛН-0,4 кВ КТП1-92 ПС "Черноголовка" № 579, МО, г/о Богородский, с. Стрельцы, 50:16:0202009:2356

Идентификатор инвестиционного проекта: 1\_114846

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛН-0,38 кВ от оп. 25 ВЛН-0,4 кВ КТП1-92 ПС "Черноголовка" № 579, МО, г/о Богородский, с. Стрельцы, 50:16:0202009:2356

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (условия сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (взыскание СКЭС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (комитентация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Итого	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	нд	99 608,74	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	нд	99 608,74	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	21 913,92	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	121 522,66	
Затраты на реализацию	нд	Отпущено сметы, стоимости	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Заказанные объемы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Фактически объемы на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Исполнительный остаток по договорам	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактный объем сметы год	нд	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	нд	99 608,74	
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактный объем сметы в т.ч.	Индекс дефлятор	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	нд	99 608,74	
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,40000000000000	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	нд	99 608,74	
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,50000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (подряд)	1,00000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные)	1,00000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС	нд	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	нд	99 608,74	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	21 913,92	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	121 522,66	
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО плановый с учетом индексации проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	нд	99 608,74	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	21 913,92	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	121 522,66	

	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.			
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	(без НДС):			
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2025	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,74			
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,74			
Наличие ПИР, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет													
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочие"							Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	Затраты заказчика по ходу объема и исполнению (в т.ч. затраты на наметные работы, выполнение авторско-исполнительных, проектных, изыскательских, инженерных работ и затрат на подготовку документации, связанной с сооружением, объектом, граница зон с особыми условиями использования территорий)	наличием документации по завершению мероприятий	(без НДС):	
1	Стоимость строительства не законтрактованных объемов в текущих ценах сметного расчета	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,74
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,74
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,74
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,74
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	92 380,52	0,00	7 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,74
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	112 704,23	0,00	8 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 522,66

\*Сравнение стоимости лота выполняется с неизоконтрактованными остатками прогнозном уровне цен инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (Статьи, Статьи, Статьи). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапе формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УЭС

А.А.Яркин