

Номер закупки: 084-0021372

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

22.05.2025

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-330003
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1021-4-КС от 21.10.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Новая, д 22, 50:34:0040418:461
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-147 ПС Голутвин № 401, МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Новая, д 22, 50:34:0040418:461

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 170 263,29 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	164 465,18 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 798,11 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Идентификатор инвентарного номера: 1.370003

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДН-0,18 кВ от РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-147 ПС Голутвин №401, МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Новая, д. 22, 50, 34 004/0418461

[illegible]

	год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.
							СМР	Оборуд.	ППР	ППР	
Год соответствующий полугодию/выполнения ППР.	2025	Не заоконтрактные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	134 807,53	0,00	4 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 560,07
Год, соответствующий полугодию/выполнения строительства:	2026	Не заоконтрактные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	134 807,53	0,00	4 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 560,07
Наименование ППР, поручений по строительству, договору, на ППР	Нет										
1		Стоимость строительства не заоконтрактных объемов в текущих ценах сметного расчета	134 807,53	0,00	4 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 560,07
2		Индексация фактически Минкомразвития по строю "Инвестиция в основной капитал"	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
3		Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
4		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодию строительства	134 807,53	0,00	4 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 560,07
5		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
6		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодию строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	134 807,53	0,00	4 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 560,07
7		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодию строительства с учетом НДС	164 465,18	0,00	5 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 263,29

*Фактические значения лота, выделенные с индикаторными значениями в прогнозном уровне цен
 **В случае, если фактическая стоимость всех объектов лота (См. Смету) с учетом ранее проведенных торгов-аукционов процедур по данному лоту, превышает цену полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП) без учета затрат Заказчика (См.) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Наименование СДЮ УКС

А.А.Яриш

21.05.2026