

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

Ф.С.Гутнев

Номер закупки: 084-0021371

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

22.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-318921

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: 0417-1-КС от 17.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

МО, 50:34:0040217:850

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР

по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,4 кВ фид. 3 ТП-868 ПС "Голутвин" № 401, МО, 50:34:0040217:850

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да  
☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 140 280,96 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	134 840,29 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 440,66 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,4 кВ фид. 3 ТП-868 ПС "Голутвин" № 401, МО, 50:34:0040217:850

Идентификатор инвестиционного проекта: I.318921

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДМ-0,18 кВт от оп. 7 ВДМ-0,4 кВт фид. 3 ТП-868 ГЭС "Горький" №-40], МО, 50-34-0040217-850

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Сохранение заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Итого руб. (без НДС)
Год осуществляющий периоду выполнения ППР:	2025	110 524,83	0,00	4 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,39
Год, соответствующий периоду строительства:	2026	110 524,83	0,00	4 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,39
Итого НДС, распределяемый по строительным работам на ППР:	Нет								

Мет	Наименование	Расшифровка ППР					Расшифровка "Прочие"					Итого руб.
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Согласование заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие в составе 1,9 главы ССР	Итого в составе 1,9 главы ССР	
1	Стоимость строительства не акконтрактных объектов в текущих ценах сметного расчета	110 524,83	0,00	4 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,39
2	Индиксы-дефляторы Минэкономразвития по стране "Инвестиции в основной капитал"											
	2025/2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2026/2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
	2027/2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2028/2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах											
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства	110 524,83	0,00	4 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,39
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	110 524,83	0,00	4 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,39
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индиксальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**											
	2025	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	2026	110 524,83	0,00	4 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,39
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом индиксального коэффициента снижения инвестиционных затрат											
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	110 524,83	0,00	4 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,39
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	134 840,29	0,00	5 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 280,96
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	134 840,29	0,00	5 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 280,96
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*В случае, если сумма стоимости всех объектов строительства превышает по любому типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСР ИЭ) без учета затрат Заказчика (С<sub>м</sub>), без учета НДС, необходимо применять индиксальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индиксального коэффициента снижения



Начальник СДЮ УКС

А.А.Ярвин