

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

Ф.С.Гутнев

Номер закупки: 084-0021374

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

22.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-348738
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметная документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: 0316-2-КС от 16.03.2026
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Щёлково, д. Сутоки, 50:14:0030135:1110
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-994 вместо (382) ПС Горелово № 226, МО, г/о Щёлково, д. Сутоки, 50:14:0030135:1110

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие оградений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

<input type="checkbox"/>	да
<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 120 243,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	109 116,80 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 126,40 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.


Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.06.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"

А.Е.Иванов

21.05.2026

Расчет предельной стоимости лота Выпавшие СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-994 вместо (382) ПС Горелово № 226, МО, г/о Щёлково, д. Сутоки, 50; 14:0030135; 1110

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.348738

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ-0,38 кВ от КТП-994 вместо (382) ПС Горелово д. Сутки, 50-14-0030135-1110

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне при соответствии утвержденный ПИР / проектом корпоративный ПИР												
Группа затрат	месяц и год отпущен из сметы	Наименование затрат	%	Средств на возмещение работ (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Путь-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (по сметам ФСС - ПИР и ПБР)	Обслуживание запасных средств (эксплуатация %)	Итого	
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Смета в целомом уровне цен	01.2001	Главы 1+2 Сводного сметного расчета	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.	
Счета в целомом уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.	
Смета в целомом уровне цен	01.2001	Итого	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Смета в целомом уровне цен	01.2001	с кроме того НДС неисключений	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Смета в целомом уровне цен	01.2001	ВСЕГО с НДС	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1+2 Сводного сметного расчета	100,00%	89 440,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	98 560,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	89 440,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	98 560,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	с кроме того НДС неисключений	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	21 683,20	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	120 243,20	
Затраты на исполнение	n.d.	Отделение смета, стоимость	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	с кроме того НДС неисключений	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	ВСЕГО с НДС	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	Заказанные материалы	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	с кроме того НДС неисключений	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	ВСЕГО с НДС	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	Финансовые средства по начальному плану расходов	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	с кроме того НДС неисключений	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	ВСЕГО с НДС	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	Ненаконтрактируемый остаток по договору	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	с кроме того НДС неисключений	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	ВСЕГО с НДС	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	
Затраты на реализацию	n.d.	Ненаконтрактируемый объем сметы год	n.d.	89 440,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	98 560,00	
Затраты на реализацию	n.d.	подлежащие корректировке значения	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Затраты на реализацию	n.d.	Начисленные дебиторская задолженность	Начислен дефлятор	89 440,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	98 560,00	
Затраты на реализацию	n.d.	2025 год	107,40000000000000	89 440,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	98 560,00	
Затраты на реализацию	n.d.	2026 год	105,50000000000000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Затраты на реализацию	n.d.	2027 год	104,10000000000000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Затраты на реализацию	n.d.	2028 год	104,10000000000000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Затраты на реализацию	n.d.	и далее продолжения объема по состоянию к н.ч. (до 2025 г.)	1,00000000000000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Затраты на реализацию	n.d.	и далее продолжения объема по состоянию к н.ч. (дальше не будет)	1,00000000000000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Затраты на реализацию	n.d.	Итого за весь период исполнения контракта	n.d.	89 440,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	98 560,00	
Затраты на реализацию	n.d.	с кроме того НДС неисключений	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	21 683,20	
Затраты на реализацию	n.d.	ВСЕГО с НДС	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	120 243,20	
Затраты на реализацию	n.d.	Итого полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне без НДС	n.d.	89 440,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	98 560,00	
Затраты на реализацию	n.d.	с кроме того НДС неисключений	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	21 683,20	
Затраты на реализацию	n.d.	ВСЕГО с учетом налогов	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	120 243,20	

