

Номер закупки:084-0021365

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

22.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360815
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Егорьевский р-н, д. Власовская, 50:30:0020202:217 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ (подвес дополнительного провода от оп. 30 до оп. 34) от КТПП-535 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Власовская, 50:30:0020202:217

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-256341/103/В8 от 30.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуттов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 40 308,70 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.
ПИР 2 525,04 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 30 023,24 руб.
Оборудование 4 658,24 руб.
ПНР 3 102,17 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 12.11.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления


А.Е.Иванов

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Платежеспособность инвестирования в проект: 1366815

Наименование инвестиционного проекта: Реализация проекта ПИИ в 48 городах, действующего режима или 30 до от. 44 до КПП-533, ПЗ-Брежнев № 477 МО. Египетский ст.д. Виноград, 40 до 60/60/2-17

СПРАВОЧНО: расчет гашения стоимости инвестированного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР												
Группа затрат	месяц и год, когда введены в эксплуатацию	Наименование затрат	%	Структурально-монетарные работы (счета затратных элементов)	оборудование, работы и материалы	Планируемые работы	Проектно-аналитические работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПИР)	Объемные затраты проекта (капитальные %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Счета в большом уровне цен	01/2000	Главы 1-12 Стандартного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в большом уровне цен	01/2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в большом уровне цен	01/2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в большом уровне цен	01/2000	кроме того НДС: неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в большом уровне цен	01/2000	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в текущем уровне цен	01/2025	Главы 1-12 Стандартного сметного расчета	97,08%	22 300,35	3 460,00	2 304,20	1 875,52	1 172,50	597,90	на	на	31 710,47
Счета в текущем уровне цен	01/2025	Непредвиденные расходы	2,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	на	на	955,00
Счета в текущем уровне цен	01/2025	Итого	100,0%	22 300,35	3 460,00	2 304,20	1 875,52	1 172,50	1 552,90	на	на	32 665,47
Счета в текущем уровне цен	01/2025	кроме того НДС: неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	6 533,09
Счета в текущем уровне цен	01/2025	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	39 198,56
Затраты на реализацию	на	Отвернуто сметы, сметы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Запланированные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Фактические расходы на начало года раскрытия	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Изначально утвержденный бюджет на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Незапланированные расходы сметы год	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	индекс директивного планирования	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Незапланированные расходы сметы в год	Индекс дефлятора	22 300,35	3 460,00	2 304,20	1 875,52	1 172,50	1 552,90	на	на	32 665,47
Затраты на реализацию	на	2025 год	107,46000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2026 год	105,50000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2027 год	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2028 год	104,00000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	индекс привнесения расходов по сравнению с П.П.	1,10335144259	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	индекс привнесения расходов по сравнению с П.П.	1,10335091644	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Не запланированные расходы на начало года	24 609,22	3 818,23	2 542,77	2 069,70	1 293,89	1 713,68	на	на	на	36 047,49
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	7 645,79
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	43 693,28
Затраты на реализацию	на	ИТОГО полная стоимость инвестированного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	на	24 609,22	3 818,23	2 542,77	2 069,70	1 293,89	1 713,68	0,00	на	36 047,49
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	7 645,79
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с учетом налогов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	43 693,28

