

Номер закупки:084-0021366

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

22.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360816  
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)Местоположение объекта:  
Московская область МО, Егорьевский р-н, д. Пановская, д. 2, 50:30:0030304:456  
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование  
по титулу: Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ (подвес дополнительного провода от оп. 24 до оп. 24.1) от МТП-122 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Пановская, д. 2, 50:30:0030304:456

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-253484/103/В8 от 29.04.2026

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и в выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 40 308,70 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	2 525,04 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	30 023,24 руб.
Оборудование	4 658,24 руб.
ПНР	3 102,17 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 12.11.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальник  
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

21.05.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.36/816

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция участка ВЛН-0,38 кВ (подзем дополнительного прохода от оп. 24 до оп. 24.1) от МТП-122 ПС Брест № 477 МО, Егорьевский в-п, д. Панюшки, д. 2, 50-50 0030304.456

[illegible]



Расшифровка "Прочие"										Итого: руб.	
год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	(без НДС)		
Год осуществления периода выполнения ПИР:	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окрестности строительства, (без НДС)	3 818,23	2 542,77	2 069,70	1 293,89	659,80	1 053,88	0,00	36 047,49		
Год осуществления периода выполнения ПИР:	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окрестности строительства, (без НДС) (без затрат Заказчика)	3 818,23	2 542,77	2 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 039,92		
Нет											
Расшифровка ПИР										Итого: руб.	
Мин	Инициативное	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты на материалы и т.п. для выполнения работ, включая материалы, оборудование, транспортные средства, а также затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, налоги и сборы, расходы на привлечение специалистов и т.п.	(без НДС)
1	Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах с учетом снижения	22 300,15	3 460,00	2 304,20	1 872,52	0,00	1 172,50	597,90	955,00	0,00	32 665,47
2	Исходя из фактически понесенных затрат										
2023-2024		107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
2025-2026		105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
2027-2028		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
2029-2030		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах										
2023	Предельная стоимость затрат в прогнозных ценах года полугодия строительства	24 609,22	3 818,23	2 542,77	2 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,40
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		24 609,22	3 818,23	2 542,77	2 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 039,92
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**										
2023	Предельная стоимость затрат в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	24 609,22	3 818,23	2 542,77	2 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 039,92
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		24 609,22	3 818,23	2 542,77	2 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 039,92
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Предельная стоимость затрат в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	30 023,24	4 658,24	3 102,17	2 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 308,70

\*Сравнение стоимости дота выполняется с неэквивалентным остатком в процентном выражении цен

• в случае, если суммарная стоимость всех объектов закупок ( $C_{\text{зв}} = C_{\text{зв}1} + C_{\text{зв}2} + \dots + C_{\text{зв}n}$ ) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) (без учета затрат Закупки  $C_{\text{зв}}$ ) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Показатель снижения затрат определяется по формуле:

Научный отдел СПО НКР

A. A. G.