

Номер закупки:084-0021274

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

22.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360809
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)Местоположение объекта: Московская область МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Белавинский, д. Аринино, д. 35, 50:24:0051004:11
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Строительство ВПИ-0,38 кВ от оп. 8, Ф-3 от ВПИ-0,4 кВ КТП-1261 д. Аринино ПС Гребчиха № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Белавинский, д. Аринино, д. 35, 50:24:0051004:11

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-263287/102/В8 от 04.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительно проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссией ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 109 347,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	3 345,32 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	102 359,14 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	3 643,46 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора


Окончание работ: 12.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник
управления капитального строительства



подпись



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО
"Россети Московский регион"


А.Е. ИВАНОВ

21.05.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.360809

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 8, ф. 3 от ВЛ-0,4 кВ КТП-1261 д. Аринино ТЭ Гребенки № 821, МО, Серосово-Звеницкий р-н, с/п. Белявский, Д. Аринино, д. 35, 50, 24 0051064-11

СПРАВОВОЕ: расчет валовой стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне или в соответствии с утвержденной ЦИР / проектом корректировки ЦИР														
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	1	2	3	Наименование затрат	%	Структурно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Обслуживание, работа и материалы	Пуско-наладочные работы	Проектно-разработочные работы	Сопровождение службы заказчика	Прочие (на вычеты НДС, ЦИР и ЦИР)	Обслуживание земельных участков (налоговая %)	Итого
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Группа 1-12 Счетного сметного расчета	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	13
	01.2000	Непредвиденные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2000	Итого	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2000	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2000	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2000	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Группа 1-12 Счетного сметного расчета	на	на	76 029,25	97,09%	76 029,25	0,00	2 706,25	2 484,80	3 192,00	1 685,00	на	86 097,30
	01.2000	Непредвиденные расходы	на	на	0,00	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	на	2 583,00
	01.2000	Итого	на	на	76 029,25	100%	76 029,25	0,00	2 706,25	2 484,80	3 192,00	4 268,00	на	88 680,30
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	17 736,06
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	106 416,36
	01.2023	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Группа 1-12 Счетного сметного расчета	на	на	76 029,25	97,09%	76 029,25	0,00	2 706,25	2 484,80	3 192,00	1 685,00	на	86 097,30
	01.2000	Непредвиденные расходы	на	на	0,00	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	на	2 583,00
	01.2000	Итого	на	на	76 029,25	100%	76 029,25	0,00	2 706,25	2 484,80	3 192,00	4 268,00	на	88 680,30
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	17 736,06
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	106 416,36
	01.2023	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2023	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Группа 1-12 Счетного сметного расчета	на	на	76 029,25	97,09%	76 029,25	0,00	2 706,25	2 484,80	3 192,00	1 685,00	на	86 097,30
	01.2000	Непредвиденные расходы	на	на	0,00	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	на	2 583,00
	01.2000	Итого	на	на										

	год		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказника	Строительный контроль	Ремеры средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в остальном 1,9 глава ССР)	
Год соответствующий полугоду выполнения ППР:	2026	Не заоконченные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	83 900,94	0,00	2 742,06	2 986,44	3 522,48	1 859,46	2 850,43	0,00	97 861,81
Год, соответствующий полугоду составления СТРОИТЕЛЬСТВА	2026	Не заоконченные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	83 900,94	0,00	2 986,44	2 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89 629,45
итоговые ПДД, разработанные по ППР											

[illegible]

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаключенным остатком в прогнозируемом уровне цен

*** В случае, если в течение 12 месяцев с даты окончания срока действия договора инвестор не осуществит в полном объеме предусмотренные договором обязательства, то договор считается расторгнутым. В этом случае инвестор несет ответственность за неисполнение обязательств перед государством и/или третьими лицами. В случае неисполнения обязательств инвестор несет ответственность за неисполнение обязательств перед государством и/или третьими лицами. В случае неисполнения обязательств инвестор несет ответственность за неисполнение обязательств перед государством и/или третьими лицами.

Начальник СЛО УКС

A A Bnkvlll

21 05 2026