

Номер закупки: 084-0021410

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.03.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360946
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Лосино-Петровский, д. Савинки, 50:14:0030518:943 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ КТП-991 ПС Глебово № 223, МО, г/о Лосино-Петровский, д. Савинки, 50:14:0030518:943

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-241196/102/В8 от 24.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительно проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 306 174,19 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 9 366,90 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 286 605,61 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 10 201,68 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 16.05.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

References

26.05.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1360946

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВВВ-0,38 кВ от оп. 3 ВВВ-0,4 кВ КТП-091 ПС Глубок № 223 МО, по Досино-Петровский д. Савинки, 50/14 0030318 943

СПРАВКИ(Ю): расчет валовой стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне или в соответствии с утвержденной ЦПР / годовым корректировкой ЦПР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Структурально-монтажные работы (сметы сторонних организаций)	Оборудование, работы и материалы	Пуско-наладочные работы	Проектно-конструкторские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (за вычетом НДС, ЦПР и НДС)	Обоснование цены (сметы, материалы и т.п.)	Итого	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Затраты на материалы	01.2000	Плати 1-12 Сметного сметного расчета	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	
	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	
	01.2000	Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	
	01.2000	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
	01.2000	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
	01.2000	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
	01.2025	Плати 1-12 Сметного сметного расчета	97,69%	212 881,90	0,00	0,00	7 577,50	6 957,45	8 937,60	4 718,00	н/д	241 072,45
	01.2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,40	н/д	7 232,40
	01.2025	Итого	100%	212 881,90	0,00	0,00	7 577,50	6 957,45	8 937,60	11 950,40	н/д	248 304,85
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	49 660,97
Затраты на эксплуатацию	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	297 965,82	
	01.2025	Отделение сметы, стоимости	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на эксплуатацию	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на эксплуатацию	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на эксплуатацию	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на эксплуатацию	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на эксплуатацию	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на эксплуатацию	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на эксплуатацию	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на эксплуатацию	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на эксплуатацию	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Итого с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	01.2025	Земельные участки	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
	01.2025	смета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д					

Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	год	Расшифровка "проект"					Итого: руб.	
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Содержание заказчика	Строительный контроль
Год, соответствующий периоду выполнения строительства*	2026	234 922,63	0,00	8 362,04	7 677,79	9 862,95	5 206,48	7 981,21
Год, соответствующий периоду строительства*	2026	234 922,63	0,00	8 362,04	7 677,79	0,00	0,00	0,00
Итого: руб. разобранной по доказательным документам на ПИР	Нет							

Мат/п	Наименование	Расшифровка ПИР					Расшифровка "проект"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Авторский надзор	Сопровождение заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты на материалы и т. п. в составе 1,9 главы ССР*	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах сметно о расчета	212 881,90	0,00	7 577,50	0,00	0,00	0,00	8 937,60	4 718,00	7 232,40	0,00	248 304,85
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2025-2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2026-2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
	2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2028-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах							8 937,60	4 718,00	7 232,40	0,00	20 888,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	234 922,63	0,00	8 362,04	7 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 962,45
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	234 922,63	0,00	8 362,04	7 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 962,45
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент списания инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента списания инвестиционных затрат	234 922,63	0,00	8 362,04	7 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 962,45
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	234 922,63	0,00	8 362,04	7 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 962,45
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	286 605,61	0,00	10 201,68	9 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 174,19

*Списание стоимости лота выполняется с реализованными остатками в прогнозном уровне цен
**В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупок (С_{ит}, С_{ит} - С_{ит} - С_{ит}) с учетом ранее приобретенных товаров-закупок процедур по данному типу, превышает сумму стоимости инвестиционного проекта (ПЭИТ) без учета затрат Заказчика (С_{ит}), без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент списания инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента списания



Начальник Службы УКС

А.А.Яриш

26.05.2026