

Номер закупки: 084-0021411

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360947
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, Шатурский р-н, с/о Лузгаринский, д. Семеновская, 50:25:0070106:131
(субъект) (район) (округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,4 кВ КТП-864 Семеновская ПС Крушина № 81, МО, Шатурский р-н, с/о Лузгаринский, д. Семеновская, 50:25:0070106:131

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-271263/102/В8 от 12.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,86 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	6 690,65 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	204 718,29 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	7 286,92 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 18.09.2026

Подписи ответственных лиц


Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

A. E. Hraňon

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.36/947

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛ-0,4 кВ КТП-664 Семёновская ГС Кршина № 81, МО, Шатурский р-н, с/о Дугаринский, д. Семёновская, 50-55 (0070106.13)

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной НПР / уровнем корреляции НПР													
Месяц и год составления сметы	Группа затрат	1	2	3	Наименование затрат	4	5	Обслуживание, мебель и инвентарь	Проектно-монтажные работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на вычеты НДС, НДС и НДС)	Обслуживание земельных участков (всплата %)	Итого
01.2000	Счета в бюджетном учреждении	01.2000	Глава 1-12 Сводного бюджета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2000	Счета в бюджетном учреждении	01.2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2000	Счета в бюджетном учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2000	Счета в бюджетном учреждении	01.2000	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2000	Счета в бюджетном учреждении	01.2000	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	Глава 1-12 Сводного бюджета	97,69%	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	6 384,00	3 370,00	0,00	0,00	172 194,61
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		100%	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	6 384,00	8 536,00	0,00	0,00	177 360,61
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 832,73
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 472,12
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	кроме того НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в текущем учреждении	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</		

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	Итого: руб.
2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	7 044,97	3 718,91	5 700,86	0,00	195 723,64
2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
Итого									

Лин	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ППР				Расшифровка "прочие"				Итого: руб.
					ППР	Актурский надзор	Содержание заказчика	Строительная карта	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	Зачеты начетов по мере оплаты в соответствии с 1.4. Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не контрактных объектов в текущих ценах сметного расчета	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	0,00	177 560,61	
2	Индекс-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	
2026-2025		105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	
2027-2026		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
2028-2027		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены зота в текущих ценах						6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	0,00	14 920,00	
4	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года возмещения строительства	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	
6	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года возмещения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года возмещения строительства с учетом НДС	204 718,29	0,00	7 286,92	6 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 095,86	

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (См. Сметы) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИТ) без учета затрат Заказчика (См.) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СТО УКС

А.А. Ярун