

Номер закупки: 084-0021413

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

27.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360949  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, р/о Коломна, с. Сосновка, 50:36:0050106:1209 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-157 д. Сосновка (Озёры) ПС Клишино № 571, МО, р/о Коломна, с. Сосновка, 50:36:0050106:1209

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-276360/102/В8 от 15.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,86 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 6 690,65 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 204 718,29 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 7 286,92 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 18.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

26.05.2026

### Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.360949

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ(ЛЭО) 38 кВ от ВЛ(ЛЭО) 4 кВ КТП-157 д. Сосновка (Озёрск) ПС Кашинское № 571, МО, р/о Коломна с. Сосновка, 50:16:0050106:1269

СПРАВЛЕНИЕ: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне или в соответствии с утвержденный ПИР / проектом корректировки ПИР																	
Группа затрат	Месяц и год исполнения в смете	1	2	3	Наименование затрат	4	%	Среднемесячные затраты (сметы структурных элементов)	5	Планируемые работы	6	Содержание службы заказчика	7	Помощь (за вычетом НДС, ПИР и ПИР)	8	Обоснование сметных затрат (прилагается %)	9
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Г/полн. 112	Однотипное сметное расчет														
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Непрямые расходы															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Итого															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен															
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Счета в балансовом уровне цен	</														



	год	СМР	Оборуд	ППР	ППР	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.	
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)		
											(без НДС):
Год соответствующий полу периоду выполнения ППР:	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	3 718,91	5 700,86	0,00	195 723,64		
Год, соответствующий полу периоду строительства:	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	179 258,90		
Наименование ППР, выполняющей по строительству на ППР:	Нет										
Ж/п	Наименование	СМР	Оборуд	ППР	Расшифровка ППР				Расшифровка "Промис"		Итого: руб.
					ППР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Организация контроля	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие в составе 1,9 главы ССР	
1	Стоимость строительства не акконтристованных объектов в текущих ценах с учетом расхода	152 038,50	0,00	5 412,50	4 969,61		3 370,00	6 384,00	5 166,00	0,00	177 360,61
2	Индексы-дефляторы Микроэкономбанка по стране "Инвестиции в основной капитал"										
	2023-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026-2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027-2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полу периода строительства	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14		3 370,00	6 384,00	5 166,00	0,00	14 920,00
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	179 258,90
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полу периода строительства с учетом минимального коэффициента снижения инвестиционных затрат	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
6	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полу периода строительства с учетом НДС	204 718,29	0,00	7 286,92	6 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 695,86