

Протокол №РМР/1897

очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению заявок Участников и подведению итогов закупки (ЕИС № 32616012763)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	28.05.2026	29.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14618 А-ТП-10/0,4кВ № 14619 А, КЛ-10кВ ТП- 10/0,4кВ № 14618 Б-ТП-10/0,4кВ № 14619 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадский бульвар для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» от 24.12.2025 №1498р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
17 761 303,01 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора по 31 декабря 2028 г

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

Заочное голосование по опросным листам:**Заместитель председателя Комиссии:**

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 10 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к 1)	21.05.2026 13:51:33
2	ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" (115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к.11)	21.05.2026 10:05:19
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О результатах переторжки
2. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть результаты переторжки: Участник не принял участие в переторжке.
- 2.1. В связи с тем, что по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке, в соответствии с п.5.3.в) Приложения №2 к Извещению о проведении закупки признать закупку несостоявшейся.
- 2.2. МКС - филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор с ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к 1), являющимся субъектом малого предпринимательства, на выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14618 А-ТП-10/0,4кВ № 14619 А, КЛ-10кВ ТП- 10/0,4кВ № 14618 Б-ТП-10/0,4кВ № 14619 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадский бульвар для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», как с единственным допущенным Участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения о проведении закупки, на следующих условиях:

Стоимость договора, руб. с НДС 22 %	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
17 752 422,36	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С даты подписания договора по 31 декабря 2028 г	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

- 2.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети

Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 10 (десять) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии:		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии:		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Нехорошева А.А.

+7 (495) 662-40-70 (вн. 47-42)

