

Расчет начальной максимальной цены лота/закупки от 06.04.2026 г.

| № | Краткое наименование оказываемой услуги | ЕИ | Итого: | | КП №1 от 02.04.2026 г. | | КП №2 от 01.04.2026 г | | КП №3 от 31.03.2026 г. | |
|---|---|-----|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по капитальному ремонту кабельных линий электропередачи 6, 0,4 кВ (2 очередь) для нужд АО «ЭСК» | шт. | 6 860 655.74 | 6 860 655.74 | 7 528 688.52 | 7 528 688.52 | 8 196 721.31 | 8 196 721.31 | 6 860 655.74 | 6 860 655.74 |
| | Итого без НДС | | | 6 860 655.74 | | 7 528 688.52 | | 8 196 721.31 | | 6 860 655.74 |
| | НДС -22% | | | 1 509 344.26 | | 1 656 311.48 | | 1 803 278.69 | | 1 509 344.26 |
| | Итого с НДС | | | 8 370 000.00 | | 9 185 000.00 | | 10 000 000.00 | | 8 370 000.00 |

Отчет:

За расчетную стоимость лота/закупки принять стоимость коммерческого предложения №3.

1. Стоимость лота/закупки была определена как наименьшая среди представленных ТКП.

2. В стоимости лота/закупки включены все дополнительные расходы.

Начальник отдела анализа рынка



С.П. Гудков