

Руденко Инна Сергеевна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, Московская область, м.о. Можайский, п Шаликово, кв-л 0080317-1, д. 7, кадастровый номер: 50:18:0080317:468, 50:18:0080317:1142.

Технические условия 38-26-303-230519(276013)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 139Л	км	0,03	0,00	347 330,00	0,00	37 033,45	384 363,45	0,00	10 419,90	0,00	1 111,00	11 530,90	12 724,76
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							4 573,55	4 573,55			137,21	137,21		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							7 430,00	7 430,00			222,90	222,90		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							11 199,90	11 199,90			336,00	336,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							13 830,00	13 830,00			414,90	414,90		
	1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 50 мм2	Локальный сметный расчет № 12Л	км	0,03	0,00	2 963 150,00	108 250,00	390 400,00	3 461 800,00	0,00	88 894,50	3 247,50	11 712,00	103 854,00
в том числе:															
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 230,00	99 230,00			2 976,90	2 976,90			
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							65 730,00	65 730,00			1 971,90	1 971,90			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							100 830,00	100 830,00			3 024,90	3 024,90			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00			
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							124 610,00	124 610,00			3 738,30	3 738,30			
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	99 314,40	3 247,50	12 823,00	115 384,90	127 331,28	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												3 114,11			
Строительный контроль												2 194,80			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												3 360,90			

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты				0,00		
Содержание службы заказчика				4 153,20		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС



В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС



Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
Специалист СЛД ТП МРЭС



Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Руденко Инна Сергеевна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, Московская область, м.о. Можайский, п Шаликово, кв-л 0080317-1, д. 7, кадастровый номер: 50:18:0080317:468, 50:18:0080317:1142.

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	3 114,11	1,074	1,055					3 436,53
2	СМР	99 314,40	1,074	1,055					109 596,92
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	3 247,50	1,074	1,055					3 583,73
5	Содержание службы заказчика	4 153,20	1,074	1,055					4 583,20
6	Строительный контроль	2 194,80	1,074	1,055					2 422,04
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	3 360,90	1,074	1,055					3 708,87
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	115 384,90							127 331,28

ИТОГО (без НДС), руб.	127 331,28
НДС-22%, руб.	28 012,88
ВСЕГО с НДС, руб.	155 344,16

в т.ч. ПИР без НДС	3 436,53
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	123 894,75

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Руденко Инна Сергеевна

Объект:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, Московская область, м.о. Можайский, п Шаликово, кв-л 0080317-1, д. 7, кадастровый номер: 50:18:0080317:468, 50:18:0080317:1142.

Дата окончания строительства

2026


Срок окончания ПИР

2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,03	0,00	88 894,50	3 247,50	8 735,10	2 976,90	103 854,00
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,03	0,00	10 419,90	0,00	973,80	137,21	11 530,90
	ВСЕГО по объекту		0,00	99 314,40	3 247,50	9 708,90	3 114,11	115 384,90

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,03	0,00	98 098,19	3 583,73	9 639,49	3 285,11	114 606,52	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,03	0,00	11 498,72	0,00	1 074,62	151,41	12 724,76	
	ВСЕГО по объекту		0,00	109 596,92	3 583,73	10 714,11	3 436,53	127 331,28	


Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 _____
(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

 Кумбариди-Терехова Е.А.