

Номер закупки: 085-00 14980

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.В. Кабиров

20.05.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-342788

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1842 от 02.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва

5

СВАО

г.Москва, Графский пер., влад.МА, стр.5, пом.3/1

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)

по титулу: Установка СП-0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-25-302-186343(199983), макс. мощностью ЭПУ 15кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., влад.МА, стр.5, пом.3/1

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Поставка подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 59 574.97 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 0.00 руб.

СМР 48 161.39 руб.

Оборудование руб.

ПНР 10 479.68 руб.

Прочие 0.00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 933.90 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» июля 2026г.


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию



Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров



С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП



И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Утверждено
Заместитель директора по капитальному строительству Филиал
ИАС «Росстек-Московский регион» - «Московские кабельные
сети»
Целнаков А.И.
" " " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПНР выполнены по сделанному договору. ПСД разработана.

Исчислитель инвестиционного проекта: 1-342788
Результаты документа от утверждения рабочего проекта: Тренинг № 1842 от 02.04.2026

Наименование инвестиционного проекта: Установка СП-0.4кВ выполненного в плату по дог. ТП № МС-25-302-186343(19983), макс. мощность ЭПУ 15кВт, в т.ч. ПРР: г.Москва, Графский пер., влад.МА, стр.3, пом.3/1

СПРАВочно; расчет полной стоимости инвестиционного вклада в прогнозируемое значение с учетом инфляции ИИВ / проектом корректировки ИИВ																									
Группа затрат		Наименование затрат		%		Стоимость, рубль								Итого											
месяц и год составления сметы		3		4		5								13											
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
Смета в базисном уровне цен		01.2000		Глава 1-12 Сводного сметного расчета		97,09%		2 560,00		43 970,00		210,00		11 240,00		3 380,00		0,00		0,00		0,00		61 266,00	
Смета в базисном уровне цен		01.2000		Непредельные расходы		2,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 840,00	
Смета в базисном уровне цен		01.2000		Итого		100%		2 560,00		43 970,00		210,00		11 240,00		3 380,00		0,00		0,00		0,00		63 106,00	
Смета в базисном уровне цен		01.2000		Смета в базисном уровне цен		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13 832,00	
Смета в базисном уровне цен		06.2025		ВСЕГО с НДС		97,09%		49 400,00		326 270,00		8 360,00		82 310,00		26 550,00		0,00		0,00		0,00		492 890,00	
Смета в текущем уровне цен		06.2025		Смета в текущем уровне цен		2,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14 790,00	
Смета в текущем уровне цен		06.2025		Итого		100%		49 400,00		326 270,00		8 360,00		82 310,00		26 550,00		0,00		0,00		0,00		507 680,00	
Смета в текущем уровне цен		06.2025		Смета в текущем уровне цен		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		111 697,00	
Смета в текущем уровне цен		06.2025		Итого		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		619 366,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		10 577,90		326 270,00		8 360,00		82 310,00		26 550,00		0,00		0,00		0,00		419 157,90	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		83 831,58	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		502 989,48	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		10 404,49		320 921,51		0,00		80 960,66		0,00		0,00		0,00		0,00		412 286,46	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90 703,02	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		502 989,48	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализацию		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Затраты на реализацию		Итого		Затраты на реализ																					

Учредитель (полное наименование)	год	квартал	наименование	СМР	Оборуд.	ИПР	ЭПР	Расшифровка "прочих"		Итого руб.
								Средств на капитальные вложения	прочие (в том числе в рамках СП)	
[Ф.О.], осуществляющий подготовку строительства	2025	2 кв		39 859,71	0,00	8 589,50	0,00	18 834,06	1 156,73	90 566,47
	2026	-		39 859,71	0,00	8 589,50	0,00	0,00	765,49	49 245,10
Итого (в т.ч. по результатам погашения дефицита)	Итого									

Доп.	Наименование	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"		Итого руб.
		ПИР	Автоматизированный пир	Средств на капитальные вложения	прочие (в том числе в рамках СП)	
1	Стоимость строительства по ССР, в ценах на дату составления сметной документации	СМР	Оборуд.	ИПР	ЭПР	Итого руб.
2	Индекс дефицита Минкофинмонтажа по строке "Инвестиции в основной капитал"	39 475,55	0,00	8 589,50	0,00	51 110,00
	2019/2018	106,326398641827	106,326398641827	106,326398641827	106,326398641827	106,326398641827
	2020/2019	105,56188524957	105,56188524957	105,56188524957	105,56188524957	105,56188524957
	2021/2020	104,931540000000	104,931540000000	104,931540000000	104,931540000000	104,931540000000
	2022/2021	114,63142733594	114,63142733594	114,63142733594	114,63142733594	114,63142733594
	2023/2022	109,09666249827	109,09666249827	109,09666249827	109,09666249827	109,09666249827
	2024/2023	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000
	2025/2024	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000
	2026/2025	107,50000000000	107,50000000000	107,50000000000	107,50000000000	107,50000000000
	2027/2026	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
3	Затраты на закупку, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2028/2027	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2029/2028	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2030/2029	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2031/2030	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2032/2031	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2033/2032	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2034/2033	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2035/2034	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2036/2035	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
4	Предельная стоимость лота в пропорциональных ценах года погашения строительства	39 475,55	0,00	8 589,50	0,00	48 065,05
	2023	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2024	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2025	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2026	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2027	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2028	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2029	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2030	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2031	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком, по разделительной стоимости (при наличии) в пропорциональных ценах	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2023	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2024	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2025	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2026	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2027	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2028	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2029	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2030	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2031	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
6	Предельная стоимость лота в пропорциональных ценах года погашения строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной стоимости	39 475,55	0,00	8 589,50	0,00	48 065,05
	2023	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2024	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2025	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2026	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2027	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2028	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2029	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2030	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2031	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
7	Индексный коэффициент снижения инвестиционных затрат	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2023	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2024	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2025	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2026	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2027	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2028	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2029	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2030	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2031	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
8	Предельная стоимость лота в пропорциональных ценах года погашения строительства с учетом индексного коэффициента снижения инвестиционных затрат	39 475,55	0,00	8 589,50	0,00	48 065,05
	2023	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2024	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2025	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2026	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2027	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2028	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2029	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2030	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2031	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
9	Предельная стоимость лота в пропорциональных ценах года погашения строительства с учетом НДС	48 161,39	0,00	10 799,66	0,00	58 961,05
	2023	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2024	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2025	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2026	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2027	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2028	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2029	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2030	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000
	2031	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000	100,00000000000

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

507,68 тыс.руб. без НДС

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Установка СП-0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-25-302-186343(199983), макс. мощностью ЭПУ 15кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., влад.14А, стр.5, пом.3/1"

составлен в текущих ценах II кв./2025

№ № п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1 этап					
		<u>Глава 2.Основные объекты</u>					
1	Локальная смета №02-01-01	Установка СП-0,4кВ	5,93	4,90	326,27		337,10
		Итого по главе 2:	5,93	4,90	326,27		337,10
		<u>Глава 8.Временные здания и сооружения</u>					
2	МОС.05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,09	0,07			0,16
		Итого по главе 8:	0,09	0,07			0,16
		Всего по главам 1-8.	6,02	4,97	326,27		337,26
		<u>Глава 10. Технический надзор</u>					
4	Постановл. Прав РФ №468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14% от гл.1-9				7,22	7,22
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 01.07.2025 № 612	Затраты на содержание службы заказчика - 3,93% от гл.1-9 и гл.12				16,48	16,48
		Итого по главе 10:				23,70	23,70
		Всего по главам 1-10:	6,02	4,97	326,27	23,70	360,96
		<u>Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>					
6	Смета № 12-01-01	Проектные работы СП-0,4 кВ				48,29	48,29
7	Договор №3/3444-25	ГЕО				16,84	16,84
8	Договор №9/2215-25	ОПС				11,68	11,68
9	Договор №926-ИС	МГЭН				5,50	5,50
		Итого по главе 12				82,31	82,31
		Всего по главам 1-12	6,02	4,97	326,27	108,01	443,27
10	Постановление Прав.РФ	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,18	0,15	9,79	3,18	13,30
		Итого по 1-му этапу	6,20	5,12	336,06	109,19	456,57
		2 этап					
		<u>Глава 2.Основные объекты</u>					
1	Локальная смета №02-01-01	Установка СП-0,4кВ	3,28	34,57			37,85
		Итого по главе 2:	3,28	34,57			37,85
		<u>Глава 8.Временные здания и сооружения</u>					
2	МОС.05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,05	0,52			0,57
		Итого по главе 8:	0,05	0,52			0,57
		Всего по главам 1-8.	3,33	35,09			38,42
		<u>Глава 9.Прочие работы и затраты</u>					
3	Локальная смета №09-01-01	ПНР СП-0,4 кВ				8,36	8,36
		Итого по главе 9:				8,36	8,36
		Всего по главам 1-9.	3,33	35,09		8,36	46,76
		<u>Глава 10. Технический надзор</u>					
4	Постановл. Прав РФ №468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14% от гл.1-9				1,00	1,00
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 01.07.2025 № 612	Затраты на содержание службы заказчика - 3,93% от гл.1-9 и гл.12				1,84	1,84
		Итого по главе 10.				2,84	2,84

№ № п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по главам 1-10:	3,33	35,09		11,20	49,62
10	Постановление Прав.РФ	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,10	1,05		0,34	1,49
		Итого по 2-му этапу	3,43	36,14		11,54	51,11
		Итого по сводному сметному расчету по 2-м этапам без НДС	9,63	41,26	336,06	120,73	507,68
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.2	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость НДС-22%	2,12	9,08	73,93	26,56	111,69
		ИТОГО с НДС	11,75	50,34	409,99	147,29	619,37

Генеральный директор ООО «ЭСК ГРУПП»



Закиров Р.К.

Л - 342488
 КВЛ - 454,435 р.
 Дел. подл. - 419154,90 р. с 4% сс 0,1%
 1 эк. 31.10.2019
 Баскаков

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

63.10 тыс.руб. без НДС

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Установка СП-0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-25-302-186343(199983), макс. мощностью ЭПУ 15кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., влад.14А, стр.5, пом.3/1"

№ № п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1 этап					
		<u>Глава 2.Основные объекты</u>					
1	Локальная смета №02-01-01	Установка СП-0,4кВ	0,17	0,24	43,97		44,38
		Итого по главе 2:	0,17	0,24	43,97		44,38
		<u>Глава 8.Временные здания и сооружения</u>					
2	МОС.05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,00	0,00			0,00
		Итого по главе 8:	0,00	0,00			0,00
		Всего по главам 1-8:	0,17	0,24	43,97		44,38
		<u>Глава 10. Технический надзор</u>					
4	Постановл. Прав РФ №468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14% от гл.1-9				0,95	0,95
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 01.07.2025 № 612	Затраты на содержание службы заказчика - 3,93% от гл.1-9 и гл.12				2,19	2,19
		Итого по главе 10:				0,14	0,14
		Всего по главам 1-10:	0,17	0,24	43,97	3,14	47,52
		<u>Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>					
6	Смета № 12 01-01	Проектные работы СП-0,4 кВ				6,39	6,39
7	Договор №3/3444-25	ГЕО				2,57	2,57
8	Договор №9/2215-25	ОГЭС				1,55	1,55
9	Договор №926-ИС	МГЭН				0,73	0,73
		Итого по главе 12				11,24	11,24
		Всего по главам 1-12	0,17	0,24	43,97	14,38	58,76
10	Постановление Прав.РФ	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,01	0,01	1,32	0,43	1,77
		Итого по 1-му этапу	0,18	0,25	45,29	14,81	60,53
		2 этап					
		<u>Глава 2.Основные объекты</u>					
1	Локальная смета №02-01-01	Установка СП-0,4кВ	0,19	1,92			2,11
		Итого по главе 2:	0,19	1,92			2,11
		<u>Глава 8.Временные здания и сооружения</u>					
2	МОС.05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,00	0,03			0,03
		Итого по главе 8:	0,00	0,03			0,03
		Всего по главам 1-8:	0,19	1,95			2,14
		<u>Глава 9.Прочие работы и затраты</u>					
3	Локальная смета №09-01-01	ПНР СП-0,4 кВ				0,21	0,21
		Итого по главе 9:				0,21	0,21
		Всего по главам 1-9:	0,19	1,95		0,21	2,35
		<u>Глава 10. Технический надзор</u>					
4	Постановл. Прав РФ №468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14% от гл.1-9				0,05	0,05
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 01.07.2025 № 612	Затраты на содержание службы заказчика - 3,93% от гл.1-9 и гл.12				0,09	0,09
		Итого по главе 10:				0,14	0,14

№ № п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по главам 1-10:	0,19	1,95		0,35	2,49
10	Постановление Прав.РФ	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,01	0,06		0,01	0,08
		Итого по 2-му этапу	0,20	2,01		0,36	2,57
		Итого по сводному сметному расчету по 2-м этапам без НДС	0,38	2,26	45,29	15,17	63,10

Генеральный директор ООО «ЭСК ГРУПП»

Закиров Р.К.



Т - 342788
 КВА - 454, 43 т.р.
 Пот. из бюджета - 415157,90 р. с уч. ТС 0,1%
 Тек. закладка
 Б.Б.И.А.К.О.В.

ПРИКАЗ

от 02 АПР 2026

№ 1842

Об утверждении рабочего проекта


В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект «Установка СП-0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-25-302-186343(199983), макс. мощностью ЭПУ 15кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., влад.14А, стр.5, пом.3/1» (SAP I-342788), со следующими технико-экономическими показателями:

СП-0,4кВ	-1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	-63,10 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 2,64 тыс. руб.
Оборудование	- 45,29 тыс. руб.
Прочие затраты	- 15,17 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 11,24 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 60,53 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 0,43 тыс. руб.
Оборудование	- 45,29 тыс. руб.
Прочие затраты	-14,81 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 11,24 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 2,57 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	-2,21 тыс. руб.
Оборудование	- 00,00 тыс. руб.
Прочие затраты	- 0,36 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 00,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В., Демаковой Е., Ракитиной Т.С.

О.А. Баскакова
(495) 668-22-28 (56-64)

