

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-2012, ПС №478 «Талёж», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семёновское Ю8-26-302-287305(104423)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 29-26-Ф-Ст от 24.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.02**

**I-357265**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	190,90328	28,98378			219,88706
Итого: по главе 2			190,90328	28,98378	-	-	219,88706
Итого: по главам 1-2			190,90328	28,98378	-	-	219,88706
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,77258	0,72459			5,49717
Итого: по главе 8			4,77258	0,72459	-	-	5,49717
Итого: по главам 1-8			195,67586	29,70837	-	-	225,38423
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,71784	0,56446			4,28230
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			3,71784	0,56446	-	17,11551	21,39781
Итого: по главам 1-9			199,39370	30,27283	-	17,11551	246,78204
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,28114	5,28114
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				9,87009	9,87009
Итого: по главе 10			-	-	-	15,15123	15,15123
Итого: по главам 1-10			199,39370	30,27283	-	32,26674	261,93327
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 29-26-Ф-Ст от 24.02.2026	Проектные работы				4,36527	4,36527
Итого: по главе 12			-	-	-	4,36527	4,36527
Итого: по главам 1-12			199,39370	30,27283	-	36,63201	266,29854
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,98181	0,90818	-	1,09896	7,98895
Итого: Непредвиденные затраты			5,98181	0,90818	-	1,09896	7,98895
Итого с непредвиденными			205,37551	31,18101	-	37,73097	274,28749
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	45,18261	6,85982	-	8,30081	60,34324
Итого НДС			45,18261	6,85982	-	8,30081	60,34324
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			250,55812	38,04083	-	46,03178	334,63073

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-2012, ПС №478 «Талёж», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семёновское Ю8-26-302-287305(104423)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 29-26-Ф-Ст от 24.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.02**

**I-357265**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	135,72153				135,72153
Итого: по главе 2			135,72153	-	-	-	135,72153
Итого: по главам 1-2			135,72153	-	-	-	135,72153
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,39304	-			3,39304
Итого: по главе 8			3,39304	-	-	-	3,39304
Итого: по главам 1-8			139,11457	-	-	-	139,11457
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,64318	-			2,64318
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			2,64318	-	-	-	2,64318
Итого: по главам 1-9			141,75775	-	-	-	141,75775
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,03362	3,03362
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,74263	5,74263
Итого: по главе 10			-	-	-	8,77625	8,77625
Итого: по главам 1-10			141,75775	-	-	8,77625	150,53400
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 29-26-Ф-Ст от 24.02.2026	Проектные работы				4,36527	4,36527
Итого: по главе 12			-	-	-	4,36527	4,36527
Итого: по главам 1-12			141,75775	-	-	13,14152	154,89927
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,25273	-	-	0,39425	4,64698
Итого: Непредвиденные затраты			4,25273	-	-	0,39425	4,64698
Итого с непредвиденными			146,01048	-	-	13,53577	159,54625
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	32,12231	-	-	2,97787	35,10018
Итого НДС			32,12231	-	-	2,97787	35,10018
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			178,13279	-	-	16,51364	194,64643

Генеральный директор ООО "Фарад" \_\_\_\_\_  
м.п.

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-2012, ПС №478 «Талёж», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семёновское Ю8-26-302-287305(104423)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 29-26-Ф-Ст от 24.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.02**

**I-357265**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	55,18175	28,98378			84,16553
Итого: по главе 2			55,18175	28,98378	-	-	84,16553
Итого: по главам 1-2			55,18175	28,98378	-	-	84,16553
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,37954	0,72459			2,10413
Итого: по главе 8			1,37954	0,72459	-	-	2,10413
Итого: по главам 1-8			56,56129	29,70837	-	-	86,26966
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,07466	0,56446			1,63912
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			1,07466	0,56446	-	17,11551	18,75463
Итого: по главам 1-9			57,63595	30,27283	-	17,11551	105,02429
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,24752	2,24752
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,12746	4,12746
Итого: по главе 10			-	-	-	6,37498	6,37498
Итого: по главам 1-10			57,63595	30,27283	-	23,49049	111,39927
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 29-26-Ф-Ст от 24.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			57,63595	30,27283	-	23,49049	111,39927
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,72908	0,90818	-	0,70471	3,34197
Итого: Непредвиденные затраты			1,72908	0,90818	-	0,70471	3,34197
Итого с непредвиденными			59,36503	31,18101	-	24,19520	114,74124
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	13,06031	6,85982	-	5,32294	25,24307
Итого НДС			13,06031	6,85982	-	5,32294	25,24307
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			72,42534	38,04083	-	29,51814	139,98431

Генеральный директор ООО "Фарад" \_\_\_\_\_  
м.п.

О.Е. Родионов

