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[bookmark: _Toc230273523]Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 71.12.13 Корректировка рабочей документации фундамента турбоагрегата К-215-12,8 в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 2-й очереди строительства Нерюнгринской ГРЭС».
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc230273524]Цель выполнения работ 
Корректировка рабочей документации от завода-изготовителя на фундамент турбоагрегата К-215-12,8.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc230273525]Существующее положение 
 «Нерюнгринская ГРЭС» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящая в группу «РусГидро» и действует на территории г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос. Чульман. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам. В структурное подразделение входят Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная.
Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции – 570 МВт, установленная тепловая мощность – 820 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность НГРЭС составляет 636 Гкал/ч. В том числе:
· располагаемая мощность по отборам паровых турбин 336 Гкал/ч (по температурному и гидравлическому режиму работы тепловой сети);
· мощность водогрейных котлов - 300 Гкал/ч. 
Тепловая схема станции — блочная. В качестве основного топлива используется каменный уголь Нерюнгринского месторождения. Резервное топливо – не предусмотрено, вспомогательное – мазут марки М-100.
В настоящее время подключенная тепловая нагрузка на ГРЭС составляет порядка 330Гкал/ч.
Основное оборудование станции:
· энергоблок № 1 мощностью 210 МВт, включающий в себя паровую турбину К-210-130-3, генератор ТГВ-200-2МУЗ и котлоагрегат ТПЕ-214, введён в эксплуатацию в 1982 году;
· энергоблок № 2 мощностью 180 МВт, включающий в себя паровую турбину Т-180/210-130-1, генератор ТГВ-200-2МУЗ и котлоагрегат ТПЕ-214, введён в эксплуатацию в 1984 году;
· энергоблок № 3 мощностью 180 МВт, включающий в себя паровую турбину Т-180/210-130-1, генератор ТГВ-200-2МУЗ и котлоагрегат ТПЕ-214, введён в эксплуатацию в 1985 году;
· пиковая водогрейная котельная в составе трёх водогрейных котлов КВТК-100-150.
Оборудование турбоагрегатов работает на паре температурой 540°С и давлением 130 кг/см². Отвод дымовых газов производится через дымовую трубу высотой 240 м. Техническое водоснабжение осуществляется от водохранилища-охладителя на р. Олонгро, образованного путем строительства насыпной глухой плотины. Площадь водохранилища 4,2 км2, объём 45 млн м3. Схема водоснабжения включает в себя глубинный водозабор, открытый подводящий канал, блочную насосную станцию, напорные и сбросные циркводоводы, консольный водосброс и водосливную плотину. 
Выдача электроэнергии в энергосистему производится через открытые распределительные устройства (ОРУ) напряжением 110 и 220 кВ.
Фундамент котельной установки и электрофильтров проектируется из монолитного железобетона. Значения природно-климатических характеристик принять по результатам инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий. 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	«Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС»
	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор, территория Нерюнгринской ГРЭС.
	Главный корпус№2. Строительство блоков ст.№4,5 Нерюнгринской ГРЭС «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc230273526][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Заказчик предоставляет исходные данные:
· Откорректированное строительное задание в формате pdf.
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc230273530]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Корректировка рабочей документации:
•	NH-400UNA-RC-1003-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№4. Нижнее строение.»
•	NH-400UNA-RC-2003-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№4. Колоны.»
•	NH-400UNA-RC-3003-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№4. Верхнее строение.»
•	NH-500UNA-RC-1004-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№5. Нижнее строение.»
•	NH-500UNA-RC-2004-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№5. Колонны.»
	шт.
	1
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	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Toc50125131]1.
	Корректировка рабочей документации
	С даты заключения договора
	Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения договора



6

10

[bookmark: _Toc230273533][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc230273534]Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Корректировка рабочей докумен-тации фундамента турбоагрегата К-215-12,8
	· Откорректировать рабочую документацию в соответствии с обновленным заданием завода изготовителя АО «Силовые машины»
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В период выполнения работ должны соблюдаться требования действующих нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, локальных нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере деятельности

	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
	Откорректированные комплекты рабочей документации:
· NH-400UNA-RC-1003-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№4. Нижнее строение.»
•	NH-400UNA-RC-2003-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№4. Колоны.»
•	NH-400UNA-RC-3003-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№4. Верхнее строение.»
•	NH-500UNA-RC-1004-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№5. Нижнее строение.»
•	NH-500UNA-RC-2004-DC-00 «Главный корпус №2. Фундамент турбоагрегата ст.№5. Колонны.»
	Согласие с требованием
	

	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Отчёт по результатам работ
	Документация передается: 
- в электронном виде.
Формат предоставления документации и информации в электронном виде:
- чертежи – в dwg, pdf формате;
- текстовые документы – в формате doc. xlsx, pdf.
Для архивирования использовать программу-архиватор WinRAR 
	Согласие с требованием
	
	




















3. [bookmark: _Toc212723356][bookmark: _Toc230273535]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
1. Стоимость предложения Участника формируется в соответствии с таблицей стоимости работ (представленной в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке) и определяется по формуле:
P=N*k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена;
k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой).
1. Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
1. Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящего раздела.
4. [bookmark: _Toc225335462][bookmark: _Toc230273536]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
[bookmark: _Toc225335464]4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор, путем применения к начальной (максимальной) цене договора понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. 
4.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Заказчиком, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.
4.3. На этапе исполнения договора все коэффициенты начисляются в Смете к итогу.
4.4. В случае если стоимость по смете, выданной Заказчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.5. В случае если стоимость по смете, выданной Заказчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.
5. [bookmark: _Toc230273537]Приложения:
[bookmark: _Hlk230620256][bookmark: _Hlk230620248]5.1 Требования к оформлению и составлению сметной документации, формируемой на этапе исполнения договора;
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Приложение № 1
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
1. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
2. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.
3. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
4. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве .
5. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
6. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
7. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
8. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
9. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
10. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
11. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
12. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
13. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
14. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
15. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
16. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
17. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.
18. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
суточные - 700 руб./сутки;
проживание – 5000 руб./сутки;
проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом анализа ТКП. 
19. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
20. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

1. [bookmark: RANGE!A1%25253AD25]При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
1. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.
2. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
2.1. Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
2.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:1]; [1:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа».
Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;
2.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади.
Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
2.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

3. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом анализа ТКП. 
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.


Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

	Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №
на проектные работы

__________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

	N пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	[bookmark: P3725]2
	[bookmark: P3726]3
	[bookmark: P3727]4
	[bookmark: P3728]5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого без учета НДС
	
	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk149126469][должность, подпись (инициалы, фамилия)]









	Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

                                                        к Договору    от___ ______202___  №_________

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
	         
	                       
	
	
	

	
	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ______________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>



	


Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение № 1
к пояснительной записке по
заполнению формы 3П
Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	


Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются



Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия)
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]







[bookmark: P3865]Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
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