


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Лотошинского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западных электрических сетей



Д.М. Смирнов

03 июня 2026 г.

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Наименование титула Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3853 ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0090101:713

инвест. программы:

(объект закупки) _____

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Шаховской
(район)

МО, Шаховской р-н, 50:06:0090101:713

(адрес)

Наименование лота: **Выполнение ПИР**

(предмет закупки)

для / по:

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3853 ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0090101:713

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ 38-26-302-229778(280397) от 20.05.2026 (п. 10)

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

--

Начальная цена лота: 12,06484 тыс. руб.

без учета НДС, в том числе:

ПНР: 12,06484 тыс. руб.

Начальная цена лота: **14,71910** тыс. руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР: 14,71910 тыс. руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
<input checked="" type="checkbox"/>	- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 07 августа 2026 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"


О.Ю. Таранец

Утверждаю

Начальник Лотошинского РЭС филиала ПАО
"Россети Московский регион" Западных
электрических сетей

Д.М. Смирнов
03.06.2026

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР"(для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже)

Идентификатор инвестиционного проекта: I-361155

Строительство ВЛН-0,4 кВ от ВЛН-0,4 кВ ТП-3853 ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0090101:713

Наименование инвестиционного проекта:

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировка ИПР

	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2026	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	369 164,13	0,00	13 140,34	12 064,84	15 498,93	8 181,61	12 541,90	0,00	430 591,74
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	369 164,13	0,00	13 140,34	12 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	394 369,31

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"					Итого: руб. (без НДС):
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)		
1	Стоимость строительства не законтрактованных объемов в текущих ценах сметного расчета	0,00	0,00	0,00	10 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932,90
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2024/2023	100,00000000000000	100,00000000000000	100,00000000000000	100,00000000000000	100,00000000000000	100,00000000000000	100,00000000000000	100,00000000000000	100,00000000000000	100,00000000000000	
	2025/2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	
	2026/2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	0,00	0,00	0,00	12 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,84
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	12 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,84
		1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	0,00	0,00	0,00	12 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,84
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	12 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,84
		1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	14 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719,10
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	12 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,84
		1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	

Заместитель начальника РЭС



О.Ю. Таранец

03.06.2026

I-349382

Прокопенко

Строительство Е.МОУ. Шаховской 38-23-302 43901 40,206 38-23-302 43901

#####

#####

#####

#####

#####

#####

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023016

Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3853 ПС-35 кВ №648
"Волочаново" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0090101:713

Начальная (максимальная) цена договора	14,71910	тыс. руб. с НДС (22%)
	12,06484	тыс. руб. без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p>Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)</p> <p>https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</p>	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	