

Возможно проведение закупочных процедур  
среди субъектов МСП

и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС  
филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западных электрических сетей



Д. С. Корнеев

Закупка № 083-0023021

02 июня 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети  
Наименование титула Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-832 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н,  
инвест. программы: с.о.Ташировский, у отд. Красная Пресня, СНТ "Елочка", 50:25:0090101:20

(объект закупки)

Код SAP: I-361147

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД: \_\_\_\_\_

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): \_\_\_\_\_

Местоположение объекта:

Московская область Наро-Фоминский с.о.Ташировский, у отд. Красная Пресня, СНТ "Елочка", 50:25:0090101:20  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-832 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н,  
с.о.Ташировский, у отд. Красная Пресня, СНТ "Елочка", 50:25:0090101:20

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-303-229993(280573) от 20.05.2026 (п. 10)

**СОСТАВ ЛОТА:**

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной	Оформление земельно-правовых	
	Получение ТУ от сторонних организаций	
	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
Разработка технико - экономического		
Разработка проектно-сметной документации		Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта		
Выполнение авторского надзора		
Строительство на условиях "под ключ"		
	Выполнение подготовительных работ	
	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
	Выполнение шеф-монтажных работ	
	Выполнение пуско-наладочных работ	
	Выполнение приемо-сдаточных	
	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
Регистрация объекта		

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Объект технологического присоединения	нет
	ТП до 15 кВт
	ТП от 15 до 150 кВт
	ТП от 150 до 670 кВт
	ТП свыше 670 кВт
Doing business	

Начальная цена лота: 17 209,11 руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР: 17 209,11 руб.

Начальная цена лота: 20,99511 тыс. руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР: 20,99511 тыс. руб.

**Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:**

100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении \_\_\_\_\_ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

**\*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МС**

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 19 августа 2026 г.

Заместитель начальника РЭС  
филиала "Западные электрические сети"



И.Ю. Феоктистов