

Киселева Людмила Вячеславовна, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, у отд. Красная Пресня, СНТ "Елочка", 50:25:0090101:20

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-303-229993(280573)

9 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 139Л	км	0,15	0,00	347 330,00	0,00	37 033,45	384 363,45	0,00	52 099,50	0,00	5 555,02	57 654,52	63 623,78
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							4 573,55	4 573,55				686,03	686,03	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							7 430,00	7 430,00				1 114,50	1 114,50	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							11 199,90	11 199,90				1 679,99	1 679,99	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							13 830,00	13 830,00				2074,50	2 074,50	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,15	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	456 175,50	16 237,50	59 668,50	532 081,50	587 170,56
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				14 908,50	14 908,50	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				10 110,00	10 110,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				15 498,00	15 498,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				19152,00	19 152,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	508 275,00	16 237,50	65 223,52	589 736,02	650 794,34
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												15 594,53		
	Строительный контроль												11 224,50		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												17 177,99		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												21 226,50		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ




А.С. Жириков

С.П. Сушенко

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Киселева Людмила Вячеславовна, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, у отд. Красная Пресня, СНТ "Елочка", 50:25:0090101:20

	Срок окончания ПИР:	2026							
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	15 594,53	1,074	1,055					17 209,11
2	СМР	508 275,00	1,074	1,055					560 899,25
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	16 237,50	1,074	1,055					17 918,65
5	Содержание службы заказчика	21 226,50	1,074	1,055					23 424,19
6	Строительный контроль	11 224,50	1,074	1,055					12 386,63
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	17 177,99	1,074	1,055					18 956,51
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	589 736,02							650 794,34

ИТОГО (без НДС), руб.	650 794,34
НДС-22%, руб.	143 174,75
ВСЕГО с НДС, руб.	793 969,09

в т.ч. ПИР без НДС	17 209,11
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	633 585,22

Составил

Проверил

Ск

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

**Киселева Людмила Вячеславовна, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, у отд. Красная Пресня, СНТ "Елочка",
50:25:0090101:20**

Дата окончания строительства **2026**

Срок окончания ПИР **2026**


выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,15	0,00	456 175,50	16 237,50	44 760,00	14 908,50	532 081,50
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,15	0,00	52 099,50	0,00	4 868,99	686,03	57 654,52
	ВСЕГО по объекту		0,00	508 275,00	16 237,50	49 628,99	15 594,53	589 736,02

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,15	0,00	503 405,63	17 918,65	49 394,23	16 452,05	587 170,56	3 914 470,39
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,15	0,00	57 493,62	0,00	5 373,10	757,06	63 623,78	424 158,52
	ВСЕГО по объекту		0,00	560 899,25	17 918,65	54 767,32	17 209,11	650 794,34	

Составил


(подпись)

Проверил


(подпись)