

Заказчик

ПАО "Россети Ленэнерго"

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден" 25 июля 2026

Сводный сметный расчет в сумме

555 413,03

тыс. руб. с НДС 22%

" 20 2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 19,781 км в части выноса электропроводных объектов по соглашению № 25-024789-190-142 от 05.06.2025 ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД» (25-024789)

Реконструкция БКТП 8053/8054 в части строительства и оборудования новой БКТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, взамен КК № 2710 установить новый КК КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,64 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км в части выноса электропроводных объектов по соглашению № 25-024789-190-142 от 05.06.2025 ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД» (25-024789)

(наименование строки)

Составлен в ценах на 1 квартал 2026 г.

Т3.26-024789

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая
			Строительных Работ	Монтажных Работ	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		ГЛАВА 1 Подготовка территории строительства						
1	ОС № 01-01	Прочие работы	0,00	0,00	0,00	365,58	365,58	
2	ОС № 01-02	Демонтажные работы	26,81	304,41	0,00	0,00	331,22	
3	Акт УСЛХ ЭК 1	АКТ № 3766 от 05.03.2026г	0,00	0,00	0,00	2152,50	2152,50	
4	Акт УСЛХ ЭК 1	АКТ № 3770 от 05.03.2026г	0,00	0,00	0,00	9435,75	9435,75	
5	Акт УСЛХ ЭК 1	АКТ № 3794 от 05.03.2026г.	0,00	0,00	0,00	1128,00	1128,00	
6	Акт УСЛХ ЭК 1	АКТ № 3797 от 05.03.2026г.	0,00	0,00	0,00	808,20	808,20	
7	Акт УСЛХ ЭК 1	АКТ № 3798 от 05.03.2026г	0,00	0,00	0,00	2344,80	2344,80	
8	Акт УСЛХ ЭК 3	АКТ № 3825 от 06.03.2026г.	0,00	0,00	0,00	1765,80	1765,80	
9	Акт УСЛХ ЭК 4	АКТ № 3911 от 18.03.2026г	0,00	0,00	0,00	377,70	377,70	
10	Акт УСЛХ ЭК 5	АКТ № 3912 от 18.03.2026г	0,00	0,00	0,00	975,60	975,60	
11	Акт УСЛХ ЭК 5	АКТ № 3915 от 18.03.2026г	0,00	0,00	0,00	164,40	164,40	
12	Акт УСЛХ ЭК 6	АКТ № 3825 от 11.03.2026г	0,00	0,00	0,00	5276,25	5276,25	
		ИТОГО по главе 1	26,81	304,41	0,00	24794,58	25125,80	

ГЛАВА 2. Основные объекты строительства									
13	ОС № 02-01	Прокладка кабельных линий Кабельные линии 10 кВ	148 691,42	153 634,62	0,00	0,00	0,00	302 526,04	
		ИТОГО по главе 2	148 691,42	153 634,62	0,00	0,00	0,00	302 526,04	
ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории									
14	ОС № 07-01	Восстановление нарушенного благоустройства	56 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 774,50	
		ИТОГО по главе 7	56 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 774,50	
		ИТОГО по главам 1-7	205 465,93	154 139,03	0,00	0,00	24 794,50	384 426,44	
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения									
15	Приказ №332/пр от 19.06.2020 (прил. 1 и 23, 39-2)	Временные здания и сооружения 2,5%+0,8 от СМР КП 10 кВ глав 1-7	4 109,86	3 082,78	0,00	0,00	0,00	7 192,64	
		ИТОГО по главе 8	4 109,86	3 082,78	0,00	0,00	0,00	7 192,64	
		ИТОГО по главам 1-8	209 602,89	157 221,81	0,00	0,00	24 794,50	391 619,08	
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты									
16	Приказ Министров РФ №325/пр от 26.05.2021 (прил. 1, и 50)	Удорожание работ, производимых в зимнее время 1,5% от СМР глав 1-8	3 982,45	2 987,21	0,00	0,00	0,00	6 969,66	
17	ОС № 09-01	Пусконаладочные работы по линии КП-10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	441,69	441,69	
18	Расчет № 1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,99	2 555,99	
19	Расчет № 2	Затраты на страхование объекта строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	567,47	567,47	
20	СР-5	Размещение грунта и прочих строительных отходов на полигоне	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,96	3 049,96	
21	СР-6	Платежи за размещение отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
22	СР-7	Платежи за размещение отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
23	СР-8	Платежи за размещение отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
24	СР-9	Платежи за размещение отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
25	СР-10	Платежи за размещение отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	
26	СР-11	Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
27	СР-12	Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	

26	СР-13	Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
28	СР-14	Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
30	СР-15	Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
31	СР-16	Контрольно-испытательная схема КИ-1043	0,00	0,00	0,00	1 024,81	1 024,81	
32	Приказ Министров РФ №55/пр от 07.07.2022г. Прил 7 п.2.28	Средства на выплату премий за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта - 2% от суммы итогов строительно-монтажных работ, сложившихся по графам 4 и 5 глав 1-7 сводного сметного расчета.	0,00	0,00	0,00	7 192,64	7 192,64	
		ИТОГО по главе 9	3 982,45	2 987,21	0,00	14 832,86	21 902,62	
		ИТОГО по главам 1-9	213 585,14	160 209,02	0,00	39 627,44	413 421,60	
		ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строит						
33	Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года (СР-9)	Содержание службы заказчика-застройщика - 3 % от общей сметной стоимости глав 1-9	0,00	0,00	0,00	12 402,65	12 402,65	
34	Приказ ГЛАО "Россети Ленэнерго" № 65 от 13.02.2023 (СР-10)	Расходы Заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства - 1,81% от общей сметной стоимости глав 1-9	0,00	0,00	0,00	7 482,93	7 482,93	
		ИТОГО по главе 10	0,00	0,00	0,00	19 885,58	19 885,58	
		ИТОГО по главам 1- 10	213 585,14	160 209,02	0,00	59 513,02	433 307,18	
		Глава 12. Публициный техникоэкономический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, техникоэкономический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы						
35		Проектная документация	0,00	0,00	0,00	4 711,74	4 711,74	
36		Рабочая документация	0,00	0,00	0,00	6 537,21	6 537,21	
37		Инженерно-геодезические изыскания	0,00	0,00	0,00	975,29	975,29	
38		Инженерно-геологические изыскания. Сбор, анализ архивных материалов составление технического отчета	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
39		Инженерно-экологические изыскания в объеме исследований категории загрязнения и определения класса опасности грунта, с составлением отчета ИСЭИ	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	
40		Расчет размера платы за проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства	0,00	0,00	0,00	474,19	474,19	
	Грочас № 423пр от 08.08.20 и 173	Давилский надзор (0,2%) от глав 1-9, строительно	0,00	0,00	0,00	826,84	826,84	

	ИТОГО по главе 12	0,00	0,00	0,00	12 966,43	12 966,43
	ИТОГО по главам 1-12	213 586,14	160 208,02	0,00	72 479,45	446 273,61
	Непредвиденные работы и затраты					
41	Грибок № 42/лр 04.08.20 л. 179 б	6 407,56	4 895,27	0,00	2 174,39	13 388,21
	ИТОГО с непредвиденными	219 992,69	165 015,29	0,00	74 653,84	459 661,82
	Налог на добавленную стоимость					
	(справочно)					
42	ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ о внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса РФ	48 398,39	36 303,36	0,00	11 049,46	95 751,21
	ИТОГО	268 391,08	201 318,65	0,00	85 703,30	556 413,03
	Всего, с учетом НДС по ССР в текущих ценах 1 квартал 2026 г.	268 391,08	201 318,65	0,00	85 703,30	556 413,03
	В том числе, Затраты Заказчика с НДС					33 035,43
	В том числе, Затраты Проектировщика с НДС					15 596,54
	В том числе, Расчет размера платы за проведение экспертизы проектной документации с НДС					578,51
	В том числе, Затраты Гидроизуча с НДС					461 539,32
	В том числе, Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта + Затраты на страхование объекта строительства с НДС					3 910,62
	В том числе, Затраты на непредвиденные расходы					16 333,61
	В том числе, Акт УСН без НДС					24 429,00

Генеральный директор

ООО ЭЦ "СГ"

И.И. Рузиков

Главный инженер проекта

ООО ЭЦ "СГ"

В.И. Каширин

Начальник САО

ООО ЭЦ "СГ"

О.С. Ходина

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления строительства и реконструкции объектов расщепительной сети ПАО «Россети Ленэнерго» (исполнитель № 309-25 от 30.07.2025г.)

Р.И. Цветков

И.И. Рузиков

В.И. Каширин

О.С. Ходина

Р.И. Цветков