

Расчет начальной максимальной цены лота на выполнение  
корректировки проектных работ

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 7,2 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СП6-21265-21/000487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО "РЖД" в части «Реконструкция КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 3) и КВЛ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 4) с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной 3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей в рамках титула (3 этап) (корректировка ПД,РД)

Идентификатор инвестиционного проекта: N\_42219004871

Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены на 2 квартал 2026г.

№ п/п	Наименование затрат	Обоснование	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Сметы на ПИР прошедшие экспертизу в части корректировки стадии "ПД" и "РД" в базисных ценах 2001 года,	Сводная смета на корр. ПД и РД	2 288,09
2	Индексы ГИР на 2 кв 2026 года	Письмо Минстроя России № 20212-ИИ/09 от 06.04.2026г.	7,1
3	Стоимость ПИР в части корректировки стадии "ПД" и "РД" в текущих ценах 2 кв 2026 года, без НДС		16 246,44
4	Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капиталовложения" на 2026 год	Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДЭВ	-
5	Итого стоимость корректировки стадии "ПД" и "РД" в ценах 2026 года, без НДС		16 246,44
6	Стоимость ПИР по утвержденным сметам в ценах 4 кв 2024г, без НДС	Сводная смета ГИР	59 253,47
7	Выполнено проектных работ (стадия "ПД") по договору №22-20346 от 25.11.2022	Акт №2 от 30.08.2024 Акт №12 от 09.06.2025 Акт №13 от 10.06.2025 Акт №14 от 27.02.2026	27 945,89
8	Выполнения проектных работ (стадия "РД") по заявке №25-14938 от 26.06.2025 к договору №24-38631 от 12.11.2024		23 386,71
9	Итого стоимость корректировки стадии "ПД" и "РД" за вычетом принятых и планируемых к принятию выполнения, без НДС		7 920,87
10	Стоимость ПИР по корр. ИПР в ценах 3 кв 2024г, без НДС	СЗ к корр. утв. ИПР № 15 от 18.11.2024	59 253,47
11	Выполнено проектных работ (стадия "ПД") по договору №22-20346 от 25.11.2022	Акт №2 от 30.08.2024 Акт №12 от 09.06.2025 Акт №13 от 10.06.2025 Акт №14 от 27.02.2026	27 945,89
12	Выполнения проектных работ (стадия "РД") по заявке №25-14938 от 26.06.2025 к договору №24-38631 от 12.11.2024		23 386,71
13	Итого стоимость корректировки стадии "ПД" и "РД" за вычетом принятых и планируемых к принятию выполнения, без НДС		7 920,87
14	Стоимость корректировки ПИР стадия "ПД" и "РД" по коммерческому предположению, без НДС	ТКП №ЭС/КЛ/16-28/977 от 06.05.2026 ТКП №КЛ/ТЭС/05-03 от 07.05.2026 ТКП №27/926 от 06.05.2026 ТКП №804/2726 от 06.05.2026	2 397,64
15	Стоимость ПИР стадия "ПД" и "РД" по объекту с использованием укрупненных нормативов цен (на 01.01.2023г.), без НДС	Приказ Минэнерго России №131 от 26.02.2024	198 324,12
16	Выполнено проектных работ (стадия "ПД" и "РД" 1 этап) по договору №22-20346 от 25.11.2022	Акт №3 от 13.09.2024 Акт №5 от 19.09.2024 Акт №7 от 30.09.2024 Акт №8 от 22.11.2024	5 005,98
17	Выполнено проектных работ (стадия "ПД" 2 этап) по договору №22-20346 от 25.11.2022	Акт №1 от 30.08.2024 Акт №6 от 27.09.2024 Акт №9 от 18.12.2024 Акт №10 от 15.01.2025	32 878,89
18	Выполнения проектных работ (стадия "РД" 2 этап) по заявке №25-14890 от 26.06.2025 к договору №24-38631 от 12.11.2024		24 869,96
19	Выполнения проектных работ (стадия "ПД" 3 этап) по договору №22-20346 от 25.11.2022		27 945,89
20	Выполнения проектных работ (стадия "РД" 3 этап) по заявке №25-14938 от 26.06.2025 к договору №24-38631 от 12.11.2024		23 386,71
21	Итого стоимость корректировки стадии "ПД" по объекту с использованием укрупненных нормативов цен (на 01.01.2023г.), за вычетом принятых и планируемых к принятию выполнения, без НДС		84 236,69
22	Итого стоимость корректировки стадии "ПД" и "РД" по НМЦ лота, без НДС		2 397,64
23	НДС 22%		527,46
24	Всего стоимость корректировки стадии "ПД" и "РД" по НМЦ лота, с НДС		2 925,00

Первый заместитель директора филиала  
ГАО "Россети Ленэнерго" "Дирекция строящихся объектов"

И.о. заместителя директора по проектированию  
филиала ГАО "Россети Ленэнерго" "Дирекция строящихся объектов"

Заместитель директора по инвестиционному планированию, финансовой и закупочной деятельности филиала ГАО "Россети Ленэнерго"  
"Дирекция строящихся объектов"

Начальник управления подготовки проектов  
филиала ГАО "Россети Ленэнерго"  
"Дирекция строящихся объектов"

Начальник управления ценообразования  
и сметного нормирования филиала ГАО "Россети Ленэнерго"  
"Дирекция строящихся объектов"

Составил:  
Главный специалист управления ценообразования  
и сметного нормирования филиала  
ГАО "Россети Ленэнерго" "Дирекция строящихся объектов"

Проверил:  
Начальник отдела оценки компенсации нарушенных прав  
ГАО "Россети Ленэнерго"

И.И. Кузьменко

Р.В. Воронцов

А.П. Зверев

А.А. Сережанин

И.Б. Никулина

Е.В. Романова

А.Д. Иванов

19.05.2026  
22.05.2026