

Никишин Олег Алексеевич, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, п.Полевшина, 50:08:0040245:40

Технические условия 38-26-303-221162(157779)

Максимальная мощность

29 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,24	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	131 042,40	2 908,80	22 642,83	156 594,03	172 807,00
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				9 577,23	9 577,23	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				2 865,60	2 865,60	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				4 560,00	4 560,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				5640,00	5 640,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	131 042,40	2 908,80	22 642,83	156 594,03	172 807,00
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												9 577,23		
	Строительный контроль												2 865,60		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												4 560,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												5 640,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ



А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сущенко

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Никишин Олег Алексеевич, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, п.Полевшина, 50:08:0040245:40

	Срок окончания ПИР:	2026							
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	9 577,23	1,074	1,055					10 568,81
2	СМР	131 042,40	1,074	1,055					144 609,87
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	2 908,80	1,074	1,055					3 209,96
5	Содержание службы заказчика	5 640,00	1,074	1,055					6 223,94
6	Строительный контроль	2 865,60	1,074	1,055					3 162,29
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	4 560,00	1,074	1,055					5 032,12
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	156 594,03							172 807,00

ИТОГО (без НДС), руб.	172 807,00
НДС-22%, руб.	38 017,54
ВСЕГО с НДС, руб.	210 824,54

в т.ч. ПИР без НДС	10 568,81
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	162 238,18

Составил

Проверил

Олег Алексеевич Никишин

(подпись)

И.И.И.

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Никишин Олег Алексеевич, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, п.Полевшина, 50:08:0040245:40

Дата окончания строительства 2026
Срок окончания ПИР 2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,24	0,00	131 042,40	2 908,80	13 065,60	9 577,23	156 594,03
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	131 042,40	2 908,80	13 065,60	9 577,23	156 594,03

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,24	0,00	144 609,87	3 209,96	14 418,35	10 568,81	172 807,00	720 029,15
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	144 609,87	3 209,96	14 418,35	10 568,81	172 807,00	

Составил _____
(подпись)

Проверил _____
(подпись)