

Номер закупки: 084-0021469

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

04.06.2028

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361339  
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от  
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:  
Московская область МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, 50:16:0102015:1985  
(субъект) (район) (округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-1536 д. Боково ПС Горелово № 226, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, 50:16:0102015:1985

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-305170/102/В8 от 26.05.2026

## СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг)          |   | Условия исполнения  |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации    | Акт выбора направления трассы   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений            | Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций             | Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ                   | Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500   |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка вариантов основных технических решений |   |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка технико - экономического обоснования   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации                 | Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком). |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора                     |   |
| <input type="checkbox"/>            | Проведение государственной экспертизы             |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ"              | выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ                 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ                     | В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ   |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление оборудования                       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление материалов                         | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение шеф-монтажных работ                    |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ                 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение приемно-сдаточных испытаний            | Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии                 | Подрядчик:<br>-обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>-готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3;<br>-сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП;<br>-при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание                          | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.   |

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да  
☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| в т.ч.                          |                 |
| ПИР                             | 10 705,03 руб.  |
| АН                              | 0,00 руб.       |
| ППТ                             | 0,00 руб.       |
| СМР                             | 327 549,26 руб. |
| Оборудование                    | 0,00 руб.       |
| ПНР                             | 11 659,07 руб.  |
| Прочие                          | 0,00 руб.       |
| Непредвиденные работы и затраты | 0,00 руб.       |

Условия финансирования:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)   |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....  |


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 26.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



03.06.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I-361339

Наименование инвестиционного проекта: Строительство № 226, МО. Ногинский р-н, с/п Ямнинское с Ямнино, 50:16:0102015, 1985

[illegible]



|   | год  | СМР        | Оборуд. | ПНР      | ПНР      | Расшифровка "прочих" |                       |   |                                  | Итого: руб. |
|---|------|------------|---------|----------|----------|----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------|
|   |      |            |         |          |          | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) |             |
| Год соответствующий периоду выполнения ПНР:               | 2026 | 268 483,00 | 0,00    | 9 556,61 | 8 774,61 | 11 271,95            | 5 950,26              | 9 121,38  | 0,00                             | 313 157,82  |
| Год соответствующий периоду выполнения строительства:     | 2026 | 268 483,00 | 0,00    | 9 556,61 | 8 774,61 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                             | 266 814,23  |
| Наименее ПНР, выполняемый по действующим условиям для ПНР | Нет  |            |         |          |          |                      |                       |   |                                  |             |

| Метр | Наименование   | СМР            | Оборуд.        | ПНР            | ПНР            | Расшифровка ПНР   |                      |                      |  | Расшифровка "прочих"           |   |                                    |                | Итого: руб. |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|----------------|-------------|
|      |  |                |                |                |                | Авторыский надзор | Сопровождение вывоза | Структурный контроль | Прочие работы по содержанию работ и затрат | прочие в составе 1,9 главы ССР | Затраты на материалы, работы, услуги и материалы в т.ч. на выполнение работ, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов, находящихся в собственности и (или) в пользовании, в том числе на содержание, обслуживание, эксплуатацию объектов, находящихся в собственности | подготовка документации по проекту | Итого: руб.    |             |
| 1    | Стоимость строительства по законодательным актам в текущих ценах   | 243 293,60     | 0,00           | 8 660,00       | 7 951,37       | 0,00              | 10 214,40            | 5 392,00             | 8 265,60                                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 263 776,97     |             |
| 2    | Инвестиционные Минимизациями по строке "Инвестиции в основной капитал"   |                |                |                |                |                   |                      |                      |  |                                |   |                                    |                |             |
|      | 2025/2024  | 107 4000000000 | 107 4000000000 | 107 4000000000 | 107 4000000000 | 107 4000000000    | 107 4000000000       | 107 4000000000       | 107 4000000000                             | 107 4000000000                 | 107 4000000000  | 107 4000000000                     | 107 4000000000 |             |
|      | 2026/2025  | 105 5000000000 | 105 5000000000 | 105 5000000000 | 105 5000000000 | 105 5000000000    | 105 5000000000       | 105 5000000000       | 105 5000000000                             | 105 5000000000                 | 105 5000000000  | 105 5000000000                     | 105 5000000000 |             |
|      | 2027/2026  | 104 1000000000 | 104 1000000000 | 104 1000000000 | 104 1000000000 | 104 1000000000    | 104 1000000000       | 104 1000000000       | 104 1000000000                             | 104 1000000000                 | 104 1000000000  | 104 1000000000                     | 104 1000000000 |             |
|      | 2028/2027  | 104 1000000000 | 104 1000000000 | 104 1000000000 | 104 1000000000 | 104 1000000000    | 104 1000000000       | 104 1000000000       | 104 1000000000                             | 104 1000000000                 | 104 1000000000  | 104 1000000000                     | 104 1000000000 |             |
| 3    | Затраты на материалы, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах   |                |                |                |                |                   | 10 214,40            | 5 392,00             | 8 265,60                                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 23 872,00      |             |
| 4    | Предельная стоимость, лог в прогнозных ценах года строительства  | 268 483,00     | 0,00           | 9 556,61       | 8 774,62       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 266 814,23     |             |
|      | 2023   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2024   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2025   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2026   | 268 483,00     | 0,00           | 9 556,61       | 8 774,62       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 266 814,23     |             |
| 5    | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат  |                |                |                |                |                   |                      |                      |  |                                |   |                                    |                |             |
|      | 2023   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2024   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2025   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2026   | 268 483,00     | 0,00           | 9 556,61       | 8 774,62       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 266 814,23     |             |
| 6    | Предельная стоимость, лог в прогнозных ценах года строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат |                |                |                |                |                   |                      |                      |  |                                |   |                                    |                |             |
|      | 2023   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2024   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2025   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2026   | 268 483,00     | 0,00           | 9 556,61       | 8 774,62       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 266 814,23     |             |
| 7    | Предельная стоимость, лог в прогнозных ценах года строительства с учетом НДС   | 327 549,26     | 0,00           | 11 659,07      | 10 705,03      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 349 913,36     |             |
|      | 2023   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2024   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2025   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00           |             |
|      | 2026   | 327 549,26     | 0,00           | 11 659,07      | 10 705,03      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               | 349 913,36     |             |

\*Сравнение стоимости лог выполняется с декомпозированными остатками в прогнозном уровне цен  
\*\*в случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (См. Сметы) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПТ-ИП) без учета затрат Заказчика (См. Сметы) необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Начальник СЛЮ УКС

А.А. Яркин

03.06.2026