

Номер закупки:084-0021443

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

05.08.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361334
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Коломна, д. Солосцово, ул. Полевая, з/у 39, 50:34:0040203:1835 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог № В8-26-302-165426(239190) от 25.04.2026 ТП-890 ПС Голутвин № 401, МО, г/о Коломна, д. Солосцово, ул. Полевая, з/у 39, 50:34:0040203:1835

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-233150/102/В8 от 27.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и :на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 262 435,02 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 8 028,78 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 245 661,95 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 8 744,30 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 25.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальник
управления капитального строительства


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



03.06.2026

Идентификатор инвестиционного проекта: 1361334

Именование инвестиционного проекта:
Строительство ВТН-0,38 кВ от опоры ВТН-0,38 кВ, состоящей по дог № ВР-26-ЮЗ-164-26(239190) от 25.04.2026 ТП-800 ПС Г.огранич №41). МО. р/о Коломна и Солнечно у/с Ползаяк с/в 39-50 14.04/2023 1К75

СПРАВОЧНОЕ РЕЧЕТ ПЛАННОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОИЗВОДНОМ УРОВНЕ ЦЕН В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ ЦЕННЫМ ПРОФИЛЕМ КОРРЕКТИРОВКИ ЦЕН																	
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	1	2	Наименование затрат			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Затраты на материалы	01.2000	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Направленные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Счета в базисном уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2000	Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО - НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	на	182 470,20	0,00	6 495,00	5 963,53	7 660,80	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 633,53
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	01.2025	Направленные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,20
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	на	на	182 470,20	0,00	6 495,00	5 963,53	7 660,80	10 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212 832,73
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	01.2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО - НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на оплату труда	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Отраслевые сметы, стоимости	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Счета в базисном уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	ВСЕГО - НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Затраты на оплату труда	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Затраты на оплату труда	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Затраты на оплату труда	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Затраты на оплату труда	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Затраты на оплату труда	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Затраты на оплату труда	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	02.2000	Затраты на оплату труда	02.2000	Затраты на оплату труда	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	03.2000	Затраты на содержание объектов	03.2000	Затраты на содержание объектов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на

[illegible][illegible]

Сравнение стоимости лота выполняется с незаключенным остатком в прогнозном уровне цен

В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (С_{об} + С_{св} + С_{инв}), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП ИТ) без учета затрат Заказчика (С_{за}), без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения (Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СЛЮ УКС

A. A. ROKHIN

982 06 3084