

Номер закупки:084-0021444

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

03.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361335
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Селиваниха., з/у 118-А, 50:24:0000000:79221
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6, Л-2 от МТП-1508 Селиваниха ПС Авсюнино № 89, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Селиваниха., з/у 118-А, 50:24:0000000:79221

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-222801/102/В8 от 19.05.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 10 705,03 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 327 549,26 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 11 659,07 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 25.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальник
управления капитального строительства


_____ подписи _____

_____ подписи _____

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.361335

Бюджетное инвестиционное проектное строительство В ИИ-0 МВ от оп. 6, Д-2 от МТИ-1508 Сельванка ТС Аксонино № 89 МО, р/о Орехово-Завеский д. Селиванкича, зв 118-А 50,74 0000000 792721

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.		
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие работы на информационных работах и услугах	Другие работы на информационных работах и услугах			
Год, соответствующий полупериоду выполнения ППР:	2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	11 271,95	5 950,26	9 121,38	313 157,82		
	2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61		0,00	0,00	286 814,23		
Наименование ППР, выполняемой по государственному акту ППР	Нет										
	Меню	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие работы на информационных работах и услугах	Другие работы на информационных работах и услугах	Итого: руб.
1	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах сметного расчета	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	283 776,97
2	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"										
2025/2024		107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
2026/2025		105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00
2027/2026		104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00
2028/2027		104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00
3	Затраты заказчика, исключенные из расчетов предельной цены лота в текущих ценах						10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	23 872,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**										
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	327 549,26	0,00	11 659,07	10 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 913,36

**Значение стоимости лота вычисляется с индикаторным коэффициентом снижения инвестиционных затрат в прогнозном уровне цен
***В случае, если сумма стоимости лота превышает сумму прогнозируемых затрат (См. Стор. 10), то значение стоимости лота принимается равным сумме прогнозируемых затрат (См. Стор. 10).



Начальник СГД УИС

А.А. Яков

03.06.2025