

Номер закупки: 084-0021464

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

04.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-341765  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0520-1-КС от 20.05.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г. Коломна, с/о Акатьевский, д. Сычёво, 50:34:0040401:851  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР  
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) фид. Село-1 ПС Голутвин № 401, МО, г. Коломна, с/о Акатьевский, д. Сычёво, 50:34:0040401:851

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 314 568,55 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	302 120,21 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	12 448,33 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_ подписи  
  
\_\_\_\_\_ подписи

С.А.Кузнецов  
Ф.И.О.

Н.Н.Косач  
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



03.06.2026

Расчет предельной стоимости лота Вывешение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВДН-0,4 кВ (с заменой вводной - 13 шт.) Фил. Сель-1 ПС Голутвино № 401, МО, г. Коломна, с/о Актинский, д. Сычевин, 50:34:0040401:851

Наименование лотов инвестиционного проекта: 1341765

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВДН-0,4 кВ (с заменой вводной - 13 шт.) Фил. Сель-1 ПС Голутвино № 401, МО, г. Коломна, с/о Актинский, д. Сычевин, 50:34:0040401:851

СПРАВКА: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПНР / проектом корректировки ПНР																						
Группа затрат	Месяц и год, в котором введены в эксплуатацию	1	2	3	Наименование затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	01.2001		Счета в балансовом уровне цен		Глава 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00							
	01.2001		Счета в балансовом уровне цен		Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00							
	01.2001		Счета в балансовом уровне цен		Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00							
	01.2001		Счета в балансовом уровне цен		кроме того НДС: инвестиционный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00							
	01.2001		Счета в балансовом уровне цен		НСХТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00							
	01.2025		Счета в текущем уровне цен		Глава 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	247 639,52	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	н/д	257 843,07							
	01.2025		Счета в текущем уровне цен		Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00							
	01.2025		Счета в текущем уровне цен		Итого	100%	247 639,52	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	н/д	257 843,07							
	01.2025		Счета в текущем уровне цен		кроме того НДС: инвестиционный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	56 725,47							
	01.2025		Счета в текущем уровне цен		НСХТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	314 568,54							
	н/д		Затраты на реализацию		Отгруженные суммы, стоимости	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		кроме того НДС: инвестиционный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		НСХТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		Заказные/расчетные суммы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		кроме того НДС: инвестиционный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		НСХТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		кроме того НДС: инвестиционный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		НСХТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00							
	н/д		Затраты на реализацию		Итого директивного задания	н/д	247 639,52	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	н/д	257 843,07							
	н/д		Затраты на реализацию		Неэксплуатационный объем сметы в т.д.	Итого-аффилиатор	247 639,52	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	н/д	257 843,07							
	н/д		Затраты на реализацию		2025 год	107,40000000000000	247 639,52	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	н/д	257 843,07							
	н/д		Затраты на реализацию		2026 год	108,50000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д							
	н/д		Затраты на реализацию		2027 год	104,10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д							
	н/д		Затраты на реализацию		2028 год	104,10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д							
	н/д		Затраты на реализацию		Итого привлеченных объемов по основному в т.д. (показ)	1,00000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д							
	н/д		Затраты на реализацию		Итого привлеченных объемов по основному в т.д. (собственные)	1,00000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д							
	н/д		Затраты на реализацию		Неэксплуатационный объем сметы на начало года осуществления расчета в ценах реализации	н/д	247 639,52	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	н/д	257 843,07							
	н/д		Затраты на реализацию		кроме того НДС: инвестиционный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	56 725,47							
	н/д		Затраты на реализацию		НСХТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	314 568,54							
	н/д		Затраты на реализацию		147 000 на дату с момента инвестирования в проект и до даты окончания строительства, без НДС	н/д	247 639,52	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	н/д	257 843,07							
	н/д		Затраты на реализацию		кроме того НДС: инвестиционный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	56 725,47							
	н/д		Затраты на реализацию		НСХТО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	314 568,54							

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание заказка	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год, соответствующий полугоду выполнения ПНР.	Не заключенные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	257 843,07
Год, соответствующий полугоду выполнения работ/заказов.	Не заключенные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	247 639,52	0,00	10 203,55	0,00	0,00	0,00	257 843,07

[illegible]

\*Сравнение стоимости года выполнения с незаключенным остатком в прогнозном уровне цен

•  $\Delta$  – сумма, если суммарная стоимость всех объемов закупок (С<sub>з</sub> – С<sub>з,огр</sub>) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПТИ) без учета затрат;  $\Delta$  – коэффициент индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А.Яркин

03/06/2026