

Номер закупки: 084-0021280

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

29.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361129  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Коломна, с. Городец, ул. Садовая, з/у 40, 50:34:0020103:589 (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ КТП-203 Городец ПС Пойма № 723, МО, г/о Коломна, с. Городец, ул. Садовая, з/у 40, 50:34:0020103:589

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-283922/102/В8 от 15.05.2026

| Наименование работ (услуг)          |   | СОСТАВ ЛОТА:   | Условия исполнения |
|-------------------------------------|---|--|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации    | Акт выбора направления трассы  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений            | Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений   |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций             | Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ                   | Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500  |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка вариантов основных технических решений |  |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка технико - экономического обоснования   |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации                 | <p>Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта.</p> <p>Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.</p> <p>Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).</p> |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора                     |  |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Проведение государственной экспертизы             |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ"              | выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком   |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ                 |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ                     |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ                        | <p>В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ</p>   |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление оборудования                       |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление материалов                         | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение шеф-монтажных работ                    |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ                 |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение приемо-сдаточных испытаний             | Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.   |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии                 | <p>Подрядчик:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;</li> <li>-готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3;</li> <li>-сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП;</li> <li>-при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН</li> </ul>   |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание                          | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.  |                    |

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена  
Примечание:

Начальная цена лота: 174 956,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 5 352,52 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 163 774,63 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 5 829,53 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)   |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....  |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 19.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_ подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

/ Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_ подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 А.Е. Иванов

29.05.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.361129

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛН 0,38 кВ от оп. 19 ВЛН 0,4 кВ КТП-203. Городен. ГЭС. Пойма № 723, МО, г.о Коломна, с. Городен, ул. Садовая, з/у 40, 50. 34.00/20103.589

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ЦИПР / проектом корректировки ЦИПР

[illegible]



| год    | год соответствующий полугодовой отчетности | СМР        | Оборуд. | ППР      | ППР      | Расшифровка "прочие" |                       |   |                                  | Итого: руб. |
|--------|--|------------|---------|----------|----------|----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------|
|        |  |            |         |          |          | Содержание заказчика | Строительный контроль | Расход средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1.9 главы ССР) |             |
| 2026   | Год соответствующий полугодовой отчетности | 134 241,50 | 0,00    | 4 778,31 | 4 387,31 | 5 635,97             | 2 975,13              | 4 560,69  | 0,00                             | 156 578,91  |
| 2026   | Год соответствующий полугодовой отчетности | 134 241,50 | 0,00    | 4 778,31 | 4 387,31 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                             | 143 407,12  |
| Итого: | Год соответствующий полугодовой отчетности | 268 483,00 | 0,00    | 9 556,62 | 8 774,62 | 5 635,97             | 2 975,13              | 4 560,69  | 0,00                             | 300 986,03  |

| Линия | Наименование | СМР | Оборуд. | ППР | Расшифровка ППР |                  |                | Расшифровка "Прочие" |   |   |  | Платеж, руб. |
|-------|--------------|-----|---------|-----|-----------------|------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--------------|
|       |              |     |         |     | ППР             | Авторский надзор | Сопровождающая | Структурный контроль | Ремонт, замена и модернизация работ и изделий | Прочие в составе 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000 | Затраты на материалы и 1/4 объема на эксплуатацию и 1/4 объема на эксплуатацию и 1/4 объема на |              |

\*Сравнение стоимости дота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозируемом уровне цен

\*\*\* В случае, если сумма рыночной стоимости всех объектов застройки (С<sub>об.</sub>С<sub>з.</sub>) в учетном рынке продажемых торговых-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестированного проекта (ПСП ИП) без учета затрат Застройщика (С<sub>м.</sub>) без учета НДС, необходимо применить выдвинуемый коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение выдвинуемого коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А.Яркин

SCALE POINTS