

Номер закупки: 084-0021441

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

02.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361355
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Щёлково, д. Воря-Богородское, кадастровый номер 50:14:0020326:138
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с заменой трансформатора 320 кВА на трансформатор 630 кВА, установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70 или проч.), ПС 35 кВ № 19 Краф, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Щёлково, д. Воря-Богородское, кадастровый номер 50:14:0020326:1383

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-249930/103/В8 от 27.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/> Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 379 355,65 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	379 355,65 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) _____ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 25.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Идентификатор инвестиционного проекта: 1361355

Наименование инвентизируемого объекта: Реконструкция ТП-100/1 кВ с заменой трансформатора 220 кВА на трансформатор 630 кВА, установка ячеек в РУ-0,4 кВ (тип панели П(О-70) или пром.), ПС 35 кВ № 19 Край, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Шелехов, д. Востокорозское, кадастровый номер 50:14:0020376:1363

СРБАНОПОЧЕТО РЕЧЕ ПОШЛИ СТОМОСТИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТА В ПРОГНОЗНО УРОВНЕ ДЕВ В КОНТЕКСТА НА УТИЛИЗАЦИИ ПИП (ПРОЕКТА КОРЕКЦИОНАРИУМ ПИП)														
Група затрат	месец и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость рублев										ИТОГО
				Строительные монтажные работы (услуга сторонних организаций)	Строительно-монтажные работы (собственно)	Оборудование, мебель и инвентарь	Проектно-изыскательские работы	Содействующие службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС - ПИР и ПИР)	Обслуживание земельных средств (амортизация %)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14		
Счета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Совокупного сметного расчета	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00		
	01.2000	Непрямые расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00		
	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00		
	01.2000	Счета в базисном уровне цен кроме того НДС включенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	01.2000	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Совокупного сметного расчета	НД	139 280,00	0,00	880 330,00	53 100,00	170 362,32	48 860,00	22 950,00	НД	1 314 882,32		
	01.2025	Непрямые расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00	НД	39 450,00		
	01.2025	Итого	НД	139 280,00	0,00	880 330,00	53 100,00	170 362,32	48 860,00	62 400,00	НД	1 354 332,32		
	01.2025	Счета в текущем уровне цен кроме того НДС включенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	297 953,11		
	01.2025	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	1 652 285,43		
Затраты на реализацию	нд	Отчисления счета стоимости	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	НД	0,00		
	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС включенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	нд	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	нд	Законодательные сборы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00		
	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС включенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	нд	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	нд	Фактические сборы на оплату года раскредитов	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС включенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	нд	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	нд	Незавтраженный остаток по договорам	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00		
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС включенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	нд	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00		
	нд	Незавтраженный объем сметы год	НД	0,00	0,00	880 330,00	53 100,00	170 362,32	48 860,00	62 400,00	НД	1 354 332,32		
	нд	Затраты на реализацию индекс дефлятор	1,000000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
	нд	Незавтраженный объем сметы в т.ч.	Индекс дефлятор	139 280,00	0,00	880 330,00	53 100,00	170 362,32	48 860,00	62 400,00	НД	1 354 332,32		
	нд	Затраты на реализацию 2025 год	107,400000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
	нд	Затраты на реализацию 2026 год	105,500000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
	нд	Затраты на реализацию 2027 год	104,100000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
	нд	Затраты на реализацию 2028 год	104,100000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
	нд	индекс приведения объема по основанию в г.д.	1,156297943410	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объема по основанию в г.д. (субсепарные)	1,156297943410	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		
	нд	Затраты на реализацию составления расчетов в ценах заказчика	НД	161 049,18	0,00	1 017 923,76	61 399,42	196 989,60	56 496,72	72 152,99	НД	1 566 011,67		
	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС включенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	332 093,29		
	нд	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	1 898 104,96		
	нд	Затраты на реализацию ИТОГО по стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	НД	161 049,18	0,00	1 017 923,76	61 399,42	196 989,60	56 496,72	72 152,99	0,00	1 566 011,67		
	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС включенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	332 093,29		
	нд	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	1 898 104,96		
	нд	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД		

Год соответствующий полугодию выполнения ППР:	2027
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ППР	Нет

Уровень текущих цен по Столной смете на ПИР	01.01.2026
---	------------

[illegible]

Начальник СДО УКС

иждР.У.У

James