

Номер закупки: 085-00 14855

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабиров

18 2026г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-320402

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2077 от 20.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Москва 23 СВАО г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш. з/у 23/4  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР ,материалы, оборудование (2 этап)  
по титулу: Строительство КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА взамен ТП №12630 (взамен существующей), с перезаводом существующих КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш. з/у 23/4

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и можотролевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 17 864 889,64 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	<u>0,00 руб.</u>
СМР	<u>7 498 059,71 руб.</u>
Оборудование	<u>8 470 689,86 руб.</u>
ПНР	<u>1 161 517,82 руб.</u>
Прочие	<u>454 824,82 руб.</u>
Непредвиденные работы и затраты	<u>279 797,44 руб.</u>

**Условия финансирования:**

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

**Сроки выполнения работ (услуг):**

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» декабря 2026г.

**Подписи ответственных лиц**Заместитель директора по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
\_\_\_\_\_ А.И. ЧелнаковДиректор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
\_\_\_\_\_ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров

  
\_\_\_\_\_ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

  
\_\_\_\_\_ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

  
\_\_\_\_\_ А.В. Хмарук



Утверждаю \_\_\_\_\_  
Директора по капитальному строительству  
Московский регион - «Московские кабели»  
Челнаков А.И.

" 2026г.

ПИГ выполнены по отдельному договору. ПСД разрезоботера.

1001

**Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:**

Приказ № 2077

2004 2026

Исполняющие инвентаризацию проекта: Ш. ЗУ 23/4  
Пир-Г. Москва, ул. Монтаньяна з/у 8, Щелковское с/пос. Пир-Г. Москва, ул. Монтаньяна з/у 8, Щелковское с/пос.

[illegible]



Уровень для составления сметной документации	год	квартал	СМР	Сборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого руб. (без НДС)
							Содержание затрат	Строительный материал	Прочие расходы на эксплуатацию работ и услуг	
Год, соответствующий полному сроку строительства:	2024	4 кв	6 855 371,19	6 943 188,48	952 063,79	0,00	917 883,36	484 736,81	759 934,13	372 807,22
	2026	-	6 855 371,19	6 943 188,48	952 063,79	0,00	0,00	0,00	229 342,16	14 641 985,91
Итого:	Есть									14 652 773,78

Наименование	Наименование	СМР	Сборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка ПНР				Расшифровка "прочих"				Итого руб. (без НДС)
						Автоматизация	Строительный материал	Прочие расходы на эксплуатацию работ и услуг	Прочие расходы на эксплуатацию работ и услуг	Прочие расходы на эксплуатацию работ и услуг	Прочие расходы на эксплуатацию работ и услуг	Прочие расходы на эксплуатацию работ и услуг	Прочие расходы на эксплуатацию работ и услуг	
1	Сумма сметы строительства по СМР в ценах на дату составления сметной документации	5 559 330,00	6 291 170,00	862 740,00	0,00	0,00	513 330,00	279 520,00	415 650,00	337 830,00	0,00	0,00	0,00	14 270 170,00
2	Итого: дефакто Материалов в смете	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41	106 826 386,41
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	6 145 950,58	6 943 188,48	952 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 352,16
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	6 145 950,58	6 943 188,48	952 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 352,16
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) и прогнозных ценах	6 145 950,58	6 943 188,48	952 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 352,16
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	6 145 950,58	6 943 188,48	952 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 352,16
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	6 145 950,58	6 943 188,48	952 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 352,16
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	6 145 950,58	6 943 188,48	952 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 352,16
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	6 145 950,58	6 943 188,48	952 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 352,16

Гарбузов А.В. 12.05.2026

Главный специалист: ОТЗН Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Восковские кабельные сети»



"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

#ССЫЛКА

тыс.руб

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование объекта: Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РЛ №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион»

составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2024 г.

№ п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 этап</b>							
		<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>					
3	ЛС № 08-01-01	Строительство 2КТПн	187,27	69,88	6 291,77		6 528,92
4	ЛС № 08-01-02	Строительство КЛ-10 кВ в земле	580,20	307,90			888,10
6	ЛС № 08-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	95,03	71,03			166,06
7	ЛС № 08-01-05	Строительство КЛ - 0,4 кВ в земле	11,66	125,09			136,75
8	ЛС № 08-01-06	Строительство КЛ - 0,4 кВ в трубах	21,80	31,05			52,85
		<b>Итого по главе 8:</b>	<b>875,76</b>	<b>604,95</b>	<b>6 291,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772,48</b>
		<b>Всего по главам 1-8:</b>	<b>875,76</b>	<b>604,95</b>	<b>6 291,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772,48</b>
		<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>					
14	ЛС № 09-01-05	Транспортировка, размещение и утилизация грунта и мусора				116,51	116,51
		<b>Итого по главе 9:</b>				<b>116,51</b>	<b>116,51</b>
		<b>Всего по главам 1-9:</b>	<b>875,76</b>	<b>604,95</b>	<b>6 291,77</b>	<b>116,51</b>	<b>7 887,99</b>
		<b>Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль</b>					
15	Приказ Мосэкспертиза № 80 от 29.08.2014	Строительный контроль 2,14% от гл.1-9				168,80	168,80
16	Приказ ПАО Россети № 612 от 01.07.2025 г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл.1-9+12				336,56	336,56
		<b>Итого по главе 10:</b>				<b>505,36</b>	<b>505,36</b>
		<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>					
17	ЛС № 12-01-01	Проектные работы КЛ-10 кВ-1 этап				260,45	260,45
18	ЛС № 12-01-02	Проектные работы КЛ-0,4кВ-1 этап				185,14	185,14
19	ЛС № 12-01-03	Проектные работы КТПн-1 этап				152,32	152,32
21	Реестр	Согласования и услуги-1 этап				78,13	78,13
		<b>Итого по главе 12:</b>				<b>676,04</b>	<b>676,04</b>
		<b>Всего по главам 1-12:</b>	<b>875,76</b>	<b>604,95</b>	<b>6 291,77</b>	<b>1 286,91</b>	<b>9 058,39</b>
22	ТСН-2001.12 прил. 13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% от итога гл. 1-12	26,27	18,15	188,75	38,91	272,08
		<b>Всего с непредвиденными затратами</b>	<b>902,03</b>	<b>623,10</b>	<b>6 480,52</b>	<b>1 325,82</b>	<b>9 341,47</b>
<b>2 этап</b>							
		<b>Глава 2. Основные объекты</b>					
1	ЛС № 02-01-01	Демонтаж ТП	883,91	105,14			989,05
		<b>Итого по главе 2:</b>	<b>883,91</b>	<b>105,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,05</b>
		<b>Глава 3. Временные здания и сооружения</b>					
2	МГС.05.05-006.2022, табл. В1.п.2.3	Временные здания и сооружения 1,6% %	13,26	1,58			14,84
3	ЛС № 08-01-01	Строительство 2КТПн	115,44	196,77	6 291,77		6 603,98
4	ЛС № 08-01-02	Строительство КЛ-10 кВ в земле	61,39	785,27			846,66
5	ЛС № 08-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	879,30	1 050,29			1 929,59
6	ЛС № 08-01-04	Строительство КЛ - 10 кВ в здании	36,11	146,25			182,36
7	ЛС № 08-01-05	Строительство КЛ - 0,4 кВ в земле	27,90	335,21			363,11
8	ЛС № 08-01-06	Строительство КЛ - 0,4 кВ в трубах	458,26	433,41			891,67
9	ЛС № 08-01-07	Строительство КЛ - 0,4 кВ в здании	2,19	39,65			41,84
		<b>Итого по главе 3:</b>	<b>1 591,85</b>	<b>2 986,43</b>	<b>6 291,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 872,05</b>
		<b>Всего по главам 1-3:</b>	<b>2 475,76</b>	<b>3 093,57</b>	<b>6 291,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 861,10</b>
		<b>Глава 5. Прочие работы и затраты</b>					
10	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				6,29	6,29
11	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				360,64	360,64
12	ЛС № 09-01-03	Пусконаладочные работы 2КТПн				495,81	495,81
13	ЛС № 09-01-04	Контрольно геодезические изыскания				174,37	174,37



№№ п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ПС № 09-01-05	Транспортировка, размещение и утилизация грунта и мусора				163,46	163,46
		Итого по главе 9:				1 200,57	1 200,57
		Всего по главам 1-9:	2 475,76	3 093,57	6 291,77	1 200,57	13 061,67
		<u>Глава 10. Содержание службы Заказчика.</u> <u>Строительный контроль:</u>					
15	Приказ Мосэкспертиза № 80 от 29.08.2014	Строительный контроль 2,14% от гл.1-9				279,52	279,52
16	Приказ ПАО Россети № 612 от 01.07.2025 г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				513,33	513,33
		Итого по главе 10:				792,85	792,85
		Всего по главам 1-12:	2 475,76	3 093,57	6 291,77	1 993,42	13 864,52
22	ТСН-2001.12 прил. 13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% от итога гл. 1-12	74,28	92,81	188,76	59,80	415,65
		Всего с непредвиденными затратами:	2 550,04	3 186,38	6 480,53	2 053,22	14 270,17
1 и 2 этап:							
		Всего с непредвиденными затратами:	3 452,07	3 809,49	12 961,05	3 389,04	23 611,64
15	Федеральный закон №425- ФЗ от 28.11.2025	Налог на добавленную стоимость 22%	759,46	838,09	2 851,43	745,59	5 194,57
		Всего по сводному сметному расчету	4 211,53	4 647,57	15 812,48	4 134,63	28 806,21

Заместитель генерального директора по развитию ООО СМК

Инженер сметчик ООО СМК

Главный инженер проекта ООО СМК



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Прошин Н.Н.

Ванина О.Н.

Сергеев А.А.

T-320402; инок, проше  
 ип-8916,47 т.р.

*[Handwritten signature]*

91



"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

1 190,85 тыс.руб

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование объекта: Наименование объекта: Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион»

составлен в ценах по состоянию на 2000 г.

№№ п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 этап</b>							
		<b>Глава 8.Временные здания и сооружения</b>					
3	ЛС № 08-01-01	Строительство 2КТПн	8,61	2,44	873,88		884,81
4	ЛС № 08-01-02	Строительство КЛ-10 кВ в земле	30,11	34,67			64,78
5	ЛС № 08-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	6,26	7,36			13,62
7	ЛС № 08-01-05	Строительство КЛ - 0,4 кВ в земле	0,87	11,29			11,96
8	ЛС № 08-01-06	Строительство КЛ - 0,4 кВ в трубах	1,81	2,78			4,59
		<b>Итого по главе 8:</b>	<b>47,36</b>	<b>58,54</b>	<b>873,88</b>	<b>0,00</b>	<b>979,76</b>
		<b>Всего по главам 1-8:</b>	<b>47,36</b>	<b>58,54</b>	<b>873,88</b>	<b>0,00</b>	<b>979,76</b>
		<b>Глава 9.Прочие работы и затраты</b>					
14	ЛС № 09-01 09	Транспортировка, размещение и утилизация грунта и мусора				7,78	7,78
		<b>Итого по главе 9:</b>				<b>7,78</b>	<b>7,78</b>
		<b>Всего по главам 1-9:</b>	<b>47,36</b>	<b>58,54</b>	<b>873,88</b>	<b>7,78</b>	<b>987,54</b>
		<b>Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль</b>					
15	Приказ Мосэкспертиза № 60 от 29.08.2014	Строительный контроль 2,14% от гл.1-9				21,13	21,13
16	Приказ ПАО Россети № 612 от 01.07.2025 г.	Затраты на содержание службы заказчика: 3,93 % от гл 1-9+12				42,92	42,92
		<b>Итого по главе 10:</b>				<b>64,05</b>	<b>64,05</b>
		<b>Глава 12.Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>					
17	ЛС № 12-01-01	Проектные работы КЛ-10 кВ 1 этап				40,29	40,29
18	ЛС № 12-01-02	Проектные работы КЛ-0,4кВ 1 этап				28,64	28,64
19	ЛС № 12-01-03	Проектные работы КТПн:1 этап				23,56	23,56
20	Реестр	Согласования и услуги 1 этап				12,09	12,09
		<b>Итого по главе 12:</b>				<b>104,58</b>	<b>104,58</b>
		<b>Всего по главам 1-12:</b>	<b>47,36</b>	<b>58,54</b>	<b>873,88</b>	<b>176,41</b>	<b>1 156,17</b>
22	ТСН-2001.12 прил. 13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% от итога гл. 1-12	1,42	1,76	26,21	5,29	34,68
		<b>Всего с непредвиденными затратами по 1-му этапу</b>	<b>48,78</b>	<b>60,30</b>	<b>900,07</b>	<b>181,70</b>	<b>1 190,85</b>
<b>2 этап</b>							
		<b>Глава 2.Основные объекты</b>					
1	ЛС № 02-01-01	Демонтаж ТП	37,28	3,75			41,03
		<b>Итого по главе 2:</b>	<b>37,28</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,03</b>
		<b>Глава 8.Временные здания и сооружения</b>					
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,56	0,06			0,62
3	ЛС № 08-01-01	Строительство 2КТПн	12,22	8,78	873,85		894,85
4	ЛС № 08-01-02	Строительство КЛ-10 кВ в земле	3,54	89,38			92,92
5	ЛС № 08-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	73,27	114,50			187,77
6	ЛС № 08-01-04	Строительство КЛ - 10 кВ в здании	3,48	18,23			21,69
7	ЛС № 08-01-05	Строительство КЛ - 0,4 кВ в земле	1,61	30,31			31,92
8	ЛС № 08-01-06	Строительство КЛ - 0,4 кВ в трубах	37,84	39,03			76,67
9	ЛС № 08-01-07	Строительство КЛ -0,4 кВ в здании	0,12	3,76			3,88
		<b>Итого по главе 8:</b>	<b>132,42</b>	<b>304,05</b>	<b>873,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,32</b>
		<b>Всего по главам 1-8:</b>	<b>169,70</b>	<b>307,80</b>	<b>873,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351,35</b>
		<b>Глава 9.Прочие работы и затраты</b>					
10	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				0,19	0,19
11	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				12,25	12,25
12	ЛС № 09-01-03	Пусконаладочные работы 2КТПн				16,34	16,34
13	ЛС № 09-01-04	Контрольно геодезические изыскания				27,85	27,85



14	ЛС № 09-01-05	Транспортировка, размещение и утилизация грунта и мусора				10,71	10,71
		Итого по главе 9:				67,34	67,34
		Всего по главам 1-9:	169,70	307,80	873,85	67,34	1 418,69
		Глава 10. Содержание службы Заказчика.. Строительный контроль					
15	Приказ Мосэкспертиза № 80 от 29.08.2014	Строительный контроль 2,14% от гл. 1-9				30,36	30,36
16	Приказ ПАО Россети № 612 от 01.07.2025 г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93 % от гл 1-9+12				55,75	55,75
		Итого по главе 10:				86,11	86,11
		Всего по главам 1-12:	169,70	307,80	873,85	153,45	1 504,80
22	ТСН-2001.12 прил. 13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% от итога гл. 1-12	5,08	9,23	26,22	4,61	45,15
		Всего с непредвиденными затратами по 2-му этапу	174,78	317,03	900,07	158,06	1 549,95
		1 и 2 этап					
		Всего с непредвиденными затратами	223,57	377,33	1 800,14	339,76	2 740,80

Заместитель генерального директора по развитию  
Инженер сметчик ООО СМК"  
Главный инженер проекта ООО СМК"



*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Прошин Н.Н.  
Ванина О.Н.  
Сергеев А.А.

I - 3 20402; кiosk, прочее  
ИП - 8916,47 Т.Р  
*[Signature]*



## ПРИКАЗ

от 20 АПР 2026

№ 2074

## Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство временной КТПН-10/0,4кВ взамен ТП №12630 с перезаводом существующих КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ на время реконструкции ТП №12630 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш. з/у 23/4» (SAP I-320402), со следующими технико-экономическими показателями:

КТПН-10/0,4кВ в составе:

Тип трансформаторов

- ТМГ

Количество и мощность трансформаторов:

- 2х630кВА

RME - IID1

- 2 компл. ( 8 ячеек)

Сборки н/н на 14 присоединений

- 2 шт.

Марка кабеля

-АПвПуг 3(1х120/35) - 10кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,405 км

Марка кабеля

-АСБл 3х240 - 10кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,408 км

Марка кабеля

-АСБл 4х150 - 0,4кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,428 км

Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)

составляет:

- 2 740,80 тыс. руб.

В том числе:

СМР

- 600,90 тыс. руб.

Оборудование

- 1 800,14 тыс. руб.

Прочие затраты

- 339,76 тыс. руб.

Из них ПИР

- 104,58 тыс. руб.

Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)

составляет:

- 1 190,85 тыс. руб.

В том числе:

СМР

- 109,08 тыс. руб.

Оборудование

- 900,07 тыс. руб.

Прочие затраты

- 181,70 тыс. руб.

Из них ПИР

- 104,58 тыс. руб.



Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)  
составляет: - 1 549,95 тыс. руб.

В том числе:

СМР - 491,82 тыс. руб.

Оборудование - 900,07 тыс. руб.


Прочие затраты - 158,06 тыс. руб.

Из них ПИР - 0,00 тыс. руб.

2. Считать утратившим силу приказ МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» от 09.04.2026 № 1934 от «Об утверждении рабочего проекта».

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента  
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В,  
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

И.А. Нурутдинова  
(495) 668-22-28 (56-77)

