

Номер закупки: 085-00 14995

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров

12.05.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-334677
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2082 от 20.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Москва 2 ЦАО г.Москва, ул.Поварская, д.11, корп.3, стр.3
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу. Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 343 Б, ТП-10/0,4кВ № 3007 Б, ТП-10/0,4кВ № 174 А, ТП-10/0,4кВ № 3571 А, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А - вв.94458/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-вв.94458, вв.43730/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-вв.43730 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.11, корп.3, стр.3

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ИУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка техники - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение присмо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 842 142,57 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	1 885 514,70 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	767 398,24 руб.
Прочие	144 722,35 руб.
Непредвиденные работы и затраты	44 507,29 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «30» сентября 2026г.

Подписи ответственных лицЗаместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ А.И. ЧелнаковДиректор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


_____ Е.В. Сафонова


Начальник отдела договоров


_____ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


_____ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

Заместитель директора по капитальному строительству Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Утверждено

Челнаков А.И.

11 04 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0.4-20 кВ). ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-334677

Результаты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 2082 от 20.04.2026

Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А.Б. - ТП-10/0,4кВ № 3007 Б. ТП-10/0,4кВ № 174 А. ТП-10/0,4кВ № 3571 А. 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А - вв. 94458/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-ав. 94458, вв. 43730/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-ав. 43730 (перустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Поварская, д. 1, корп. 3, стр. 3

СПРАВЧОЧНО: расчет вольной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР														
Группа затрат			Наименование затрат		%		Стоимость, рублей						План	
месяц и год составления сметы	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	ИТОГО		
01.2000	Затраты на реализацию	Счета в базисном уровне цен	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	343 980,00	0,00	16 320,00	60 970,00	25 540,00	21 690,00	н/д	467 900,00		
		Нераспределенные расходы	Счета в базисном уровне цен	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	н/д	14 040,00		
		Итого	Счета в базисном уровне цен	н/д	343 980,00	0,00	16 320,00	60 970,00	25 540,00	35 730,00	н/д	481 940,00		
		кроме того НДС начисленный	Счета в базисном уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	106 026,30		
		ВСЕГО с НДС	Счета в базисном уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	587 966,80		
		07.2025	Затраты на реализацию	Счета в текущем уровне цен	н/д	4 661 520,00	0,00	612 180,00	592 680,00	357 630,00	234 470,00	н/д	6 438 480,00	
		Нераспределенные расходы	Счета в текущем уровне цен	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 750,00	н/д	193 750,00		
		Итого	Счета в текущем уровне цен	н/д	4 661 520,00	0,00	612 180,00	592 680,00	357 630,00	428 220,00	н/д	6 632 230,00		
		07.2025	Затраты на реализацию	Счета в текущем уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 463 490,00	
		07.2025	Затраты на реализацию	Счета в текущем уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8 115 720,60	
н/д	Затраты на реализацию	Огнестойкие стены, стоимости	3 153 550,54	н/д	0,00	0,00	592 680,00	н/д	н/д	119 020,00	н/д	3 865 250,54		
		кроме того НДС начисленный	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
		ВСЕГО с НДС	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 865 250,54		
		Законотрастовые объекты	3 131 852,99	н/д	0,00	582 963,93	н/д	н/д	117 068,85	н/д	3 801 885,77	н/д	3 801 885,77	
		кроме того НДС начисленный	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
		ВСЕГО с НДС	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 801 885,77	
		Фактические объекты на начало года раскрытия	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	
		кроме того НДС начисленный	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
		ВСЕГО с НДС	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
		н/д	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 801 885,77	
н/д	Затраты на реализацию	Неактивированный остаток по договорам	3 131 852,99	н/д	0,00	582 963,93	н/д	н/д	117 068,85	н/д	3 801 885,77	н/д	3 801 885,77	
		кроме того НДС начисленный	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	836 414,87	
		ВСЕГО с НДС	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4 638 300,64	
		Неактивированный объект сметы год	1 597 969,46	н/д	0,00	612 180,00	н/д	н/д	357 630,00	309 200,00	н/д	2 786 979,46	н/д	2 786 979,46
		иначе дирекционного спонсора	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Неактивированные объекты на начало года	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		составления расчета с учетом НДС	Индекс-дефлятор	н/д	0,00	612 180,00	0,00	357 630,00	309 200,00	н/д	2 786 979,46	н/д	2 786 979,46	
		2026 год	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		2027 год	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		2028 год	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
н/д	Затраты на реализацию	Иначе приращенные объекты по освоению в п.п. (подраз)	1 427-99999584	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
		Индекс приращения объектов по освоению в п.п. (собственные)	1,427500013981	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Не законотрастовые объекты на начало года	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	1 549 438,62	н/д	0,00	629 014,95	0,00	367 464,83	317 793,00	н/д	2 863 621,39	н/д	2 863 621,39	
		кроме того НДС начисленный	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	549 154,45	
		ВСЕГО с НДС	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 412 775,84	
		ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	4 661 291,61	н/д	0,00	629 014,95	582 963,93	367 464,83	434 771,85	0,00	6 665 507,17	н/д	6 665 507,17	
		кроме того НДС начисленный	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 385 560,31	
		ВСЕГО с учетом налогов	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8 051 076,48	

год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расширенная "проект"		Итого: руб.
						Строительная стоимость	Прочие расходы на строительство	
2025	3 кв	1 549 386,62	0,00	629 014,95	0,00	260 318,03	98 146,80	2 863 621,40
2026	-	1 549 386,62	0,00	629 014,95	0,00	0,00	0,00	2 333 559,83

Наименование: "Наименование"

год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расширенная "проект"		Итого: руб.
						Строительная стоимость	Прочие расходы на строительство	
2025	3 кв	1 549 386,62	0,00	629 014,95	0,00	260 318,03	98 146,80	2 863 621,40
2026	-	1 549 386,62	0,00	629 014,95	0,00	0,00	0,00	2 333 559,83

Главный специалист ОТЗН Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Григорьев А.В. 07.05.2026

Заказчик Московские кабельные сети - филиал ПАО «Россети Московский регион»
(наименование организации)

Утвержден " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6 652,23 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ЗКЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А, Б - ТП-10/0,4кВ № 343 Б, ТП-10/0,4кВ № 3007 Б, № 174 А, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А - ва. 94458/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-ва. 94458, ва. 43730/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-ва. 43730 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПНР: г. Москва, ул.Поварская, д.11, корп.3, стр.3

Составлен в ценах на 3 кв 2025 года

6 652,23 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет расчета	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-6 кВ				21,60	21,60
2	ЛС № 01-01-02	Вынос трассы в натуру КЛ-0,4 кВ				21,34	21,34
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	42,94	42,94
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-01	Строительные работы КЛ 6 кВ (открытый способ)	339,08	1035,81			1 374,89
4	ЛС № 02-01-02	Строительные работы КЛ 6 кВ (трубопровод)	558,88	755,15			1 314,03
5	ЛС № 02-01-03	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (открытый способ)	331,95	89,85			421,80
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1 229,91	1 880,81	0,00	0,00	3 110,72
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 229,91	1 880,81	0,00	42,94	3 153,66
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	ТСН-2001 10 табл.1 и 5	Временные здания и сооружения 1,5%	18,45	28,21			46,66
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	18,45	28,21	0,00		46,66
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 248,36	1 909,02	0,00	42,94	3 200,32
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛС № 09-01-02	Прочие				76,08	76,08
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00			76,08	76,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 248,36	1 909,02	0,00	119,02	3 276,40
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Пост. Прав. РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				70,11	70,11
13	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика 3,03% от итога по главам 1-9-12				152,05	152,05
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				222,16	222,16
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
14	Смета ПНР	Строительство КЛ 6/0,4 кВ				556,61	556,61
15	Реестр	Реестр согласований проектной документации				36,07	36,07
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				592,68	592,68
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1 248,36	1 909,02	0,00	933,86	4 091,24
16	ТСН 2001 12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	37,45	57,27	0,00	28,02	122,74
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 ЭТАП	1 285,81	1 966,29	0,00	961,88	4 213,98
2 ЭТАП							
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС № 02-01-03	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (открытый способ)	189,97	213,66			403,63
6	ЛС № 02-01-04	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (трубопровод)	826,17	252,11			1 078,28
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1 016,14	465,77	0,00	0,00	1 481,91
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 016,14	465,77	0,00	0,00	1 481,91
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	ТСН-2001 10 табл.1 и 5	Временные здания и сооружения 1,5%	15,24	6,99			22,23

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	15,24	6,99	0,00		22,23
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 031,38	472,76	0,00	0,00	1 504,14

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

8	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы. КЛ-6 кВ				604,13	604,13
9	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4 кВ				8,05	8,05
10	ЛС № 09-01-03	Прочие				36,19	36,19
11	Договор 6/2436-25	Контрольно-геодезическая съемка КЛ-6 кВ				79,26	79,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00			727,63	727,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 031,38	472,76	0,00	727,63	2 231,77

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

12	Пост. Прав РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				47,76	47,76
13	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				87,71	87,71
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				135,47	135,47

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1 031,38	472,76	0,00	863,10	2 367,24
--	--	----------------------	----------	--------	------	--------	----------

16	ТСН 2001-12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 5% от итога глав 1-12	30,94	14,18	0,00	25,89	71,01
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 ЭТАП	1 062,32	486,94	0,00	888,99	2 438,25
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	2 348,13	2 453,23	0,00	1 850,87	6 652,23
17	Закон РФ № 117-ФЗ от 07.07.2003г.	Налог на добавленную стоимость 22%	516,59	539,71	0,00	407,19	1 463,49
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	2 864,72	2 992,94	0,00	2 258,06	8 115,72

Генеральный директор ООО "Монблан Инжиниринг"

Титов А.В.



Т. 334644 "прочие"
 КВН = 5 529,40
 Договор и прочие
 в дог. = 3 865,25
 Планы и виз
 Эксп. / Косенков

Заказчик Московские кабельные сети - филиал ПАО «Россети Московский регион»
(наименование организации)

Утвержден " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме 335,66 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ЗКЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 343 Б, ТП-10/0,4кВ № 3007 Б, № 174 А, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А - ва.94458/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-ва.94458, ва.43730/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-ва.43730 (перестройка линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Поварская, д.11, корп.3, стр.3

Составлен в ценах на 01.01.2001 года

№ п/п	Обоснование смет расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ 6 кВ				2,22	2,22
2	ЛС № 01-01-02	Вынос трассы в натуру КЛ 0,4 кВ				2,20	2,20
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-01	Строительные работы КЛ 6 кВ (открытый способ)	19,35	87,86			107,21
4	ЛС № 02-01-02	Строительные работы КЛ 6 кВ (трубопровод)	36,47	65,46			101,93
5	ЛС № 02-01-03	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (открытый способ)	23,24	2,93			26,17
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	79,06	156,25	0,00	0,00	235,31
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	79,06	156,25	0,00	4,42	239,73
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	ТСН-2001.10 табл 1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	1,19	2,34			3,53
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,19	2,34	0,00	0,00	3,53
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	80,25	158,59	0,00	4,42	243,26
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛС № 09-01-03	Прочие				4,23	4,23
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9				4,23	4,23
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	80,25	158,59	0,00	8,65	247,49
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Пост Прав РФ от 21.06.10г. №168	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				5,30	5,30
13	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9-12				12,12	12,12
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				17,42	17,42
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
14	Смета ПИР	Строительство КЛ 6/0,4 кВ				57,26	57,26
15	Ресур	Ресур согласований проектной документации				3,71	3,71
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				60,97	60,97
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	80,25	158,59	0,00	87,04	325,88
16	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	2,41	4,76	0,00	2,61	9,78
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 ЭТАП	82,66	163,35	0,00	89,65	335,66

2 ЭТАП

ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС № 02-01-03	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (открытый способ)	14,41	14,27			28,68
6	ЛС № 02-01-04	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (трубопровод)	60,80	14,11			74,91
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	75,21	28,38	0,00	0,00	103,59
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	75,21	28,38	0,00	0,00	103,59

№ п/п	Обоснование смет расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

7	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	1,13	0,43			1,56
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			1,13	0,43	0,00		1,56
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			76,34	28,81	0,00	0,00	105,15

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

8	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-6 кВ				16,12	16,12
9	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4 кВ				0,20	0,20
10	ЛС № 09-01-02	Прочие				2,01	2,01
11	Договор 6/2436-25	Контрольно-геологическая съемка КЛ-6 кВ				10,43	10,43
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9						28,76	28,76
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			76,34	28,81	0,00	28,76	133,91

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

12	Пост.Прав РФ от 21.06.10г №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				2,87	2,87
13	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				5,26	5,26
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						8,13	8,13

ГЛАВА 12. Проектные и исследовательские работы, авторский надзор

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			76,34	28,81	0,00	36,89	142,04
-----------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

16	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	2,28	0,86	0,00	1,10	4,24
----	-----------------------	--	------	------	------	------	------

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2

УГАП			78,62	29,67	0,00	37,99	146,28
-------------	--	--	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ

			179,28	193,02	0,00	127,64	481,94
--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Генеральный директор ООО "Монблан Инжиниринг"



Титов А.В.

T-334644 "прочие"

KBA = 5 529,40

Дог. и кие

Σ дог. = 3 865,25

Нагушевиз

От / Колебаева

ПРИКАЗ

от 20 АПР 2026

№ 2082

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 343 Б, ТП-10/0,4кВ № 3007 Б, ТП-10/0,4кВ № 174 А, ТП-10/0,4кВ № 3571 А, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А - вв.94458/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-вв.94458, вв.43730/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-вв.43730 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.11, корп.3, стр.3» (SAP I-334677), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвПуг 3х(1х240/50) – 6кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,363 км
Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х150 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,415 км
Труба термостойкая 160 ГОСТ Р 70751-2023	- 0,486 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 481,94 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 354,30 тыс. руб.
Прочие затраты	- 127,64 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 60,97 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 335,66 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 246,01 тыс. руб.
Прочие затраты	- 89,65 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 60,97 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 146,28 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 108,29 тыс. руб.
Прочие затраты	- 37,99 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Т.М. Нагулевич
(495) 668-22-28 (56-36)

