

Номер закупки: 085-00 14997

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабиров  
"12" 05 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети  
Код SAP: I-243906  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2116 от 22.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва 2 ЦАО г. Москва,  
(субъект) (район) (округ) Пресненский Вал, вл.27  
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика (2 этап)  
по титулу: Строительство БРП-10кВ (взамен РП-10кВ № 11149) с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ПС 110/10/6кВ № 398 Тацкая, КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 11979 Б, 2КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 29630 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Пресненский Вал, вл.27

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная  
Примечание:

Начальная цена лота: 18 735 015,08 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	15 258 722,56 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	2 512 632,22 руб.
Прочие	670 230,68 руб.
Непредвиденные работы и затраты	293 429,61 руб.

**Условия финансирования:**

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости


**Сроки выполнения работ (услуг):**

Начало работ: с даты подписания договора


Окончание работ: «04» сентября 2026г.

**Подписи ответственных лиц**

Заместитель директора по капитальному строительству филиал  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров

  
\_\_\_\_\_ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

  
\_\_\_\_\_ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

  
\_\_\_\_\_ А.В. Хмарук

Утверждаю

\_\_\_\_\_  
Челяшова А.И.  
" " 2020г.

Приказ № 2116 от 22.04.2026

Приказ №	2116	от	22.04.2026
----------	------	----	------------

27

Российский ИИП

СПРАВЧОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР																						
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублев										ИТОГО								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12						
1	2	Смета в базисном уровне цен 01.2000	нп	Главы 1-12. Сводный сметный расчет	1 311 820,00	5 713 950,00	65 010,00	313 900,00	447 700,00	81 470,00	нп	13	7 931 850,00									
		Смета в базисном уровне цен 01.2000												Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 010,00	238 010,00
		Смета в базисном уровне цен 01.2000												Итого	1 311 820,00	5 713 950,00	65 010,00	313 900,00	447 700,00	349 480,00	нп	8 171 860,00
		Смета в текущем уровне цен 08.2021												Смета в базисном уровне цен 01.2000	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	9 797 809,20
		Смета в текущем уровне цен 08.2021												Смета в базисном уровне цен 01.2000	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	43 216 460,00
		Смета в текущем уровне цен 08.2021												Смета в базисном уровне цен 01.2000	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1 296 500,00
		Смета в текущем уровне цен 08.2021												Смета в базисном уровне цен 01.2000	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	44 512 960,00
		Смета в текущем уровне цен 08.2021												Смета в базисном уровне цен 01.2000	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	9 792 851,20
		Смета в текущем уровне цен 08.2021												Смета в базисном уровне цен 01.2000	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	54 905 811,20
		Смета в текущем уровне цен 08.2021												Смета в базисном уровне цен 01.2000	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	30 638 186,58
2	нп	Затраты на реализацию	нп	Фактические объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
3	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
4	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
5	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
6	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
7	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
8	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
9	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
10	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
11	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
12	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
13	нп	Затраты на реализацию	нп	Незаказанные объемы на начало года раскрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нп	0,00	7 931 850,00									
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп
		Затраты на реализацию												Затраты на реализацию	н							







Заказчик Московские кабельные сети - филиал ПАО «Россети Московский регион»  
(наименование организации)

Утвержден " " 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме 40 805,55 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)  
" " 20\_\_ г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство новой БРП-10кВ на 14 ячеек (взамен РП № 11149), 9КЛ-10кВ новая БРП - ПС 398, ТП 29630 А,Б, ТП 11979 Б, ТП 11107 А,Б - ТП 20692 А,Б, ТП 16384 А,Б - ТП 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Составлен в ценах на 08.2021 года

54 305,81 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 ЭТАП</b>							
<b>ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС № 01-01-01	Демонтажные работы	0,26	54,46			54,72
2	ЛС № 01-01-02	Вывоз трассы в натуру				72,35	72,35
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>				72,35	127,07
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
7	ЛС № 02-01-05	Строительные работы РП	833,14				833,14
8	ЛС № 02-01-06	Монтажные работы РП	15,64	146,54	26 949,15		27 111,33
9	ЛС № 02-01-07	Телемеханика РП	8,82	17,00	992,08		1 017,90
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	857,60	163,54	27941,23	0,00	28 962,37
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	857,86	218,00	27941,23	72,35	29 089,44
<b>ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения</b>							
10	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	12,86	2,45			15,31
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	12,86	2,45		0,00	15,31
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	870,72	220,45	27941,23	72,35	29 104,75
<b>ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты</b>							
12	ЛС № 09-01-02	Прочие				109,90	109,90
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>				109,90	109,90
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	870,72	220,45	27941,23	182,25	29 214,65
<b>ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
16	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №168	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				625,19	625,19
17	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				1204,29	1 204,29
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>				1829,48	1 829,48
<b>ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>							
18	Смета ПИР	Строительство КЛ-10кВ, РП-10кВ				1 428,86	1 428,86
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>				1 428,86	1 428,86
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	870,72	220,45	27941,23	3440,59	32 472,99
20	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	26,12	6,61	838,24	103,22	974,19
		<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 ЭТАП</b>	896,84	227,06	28779,47	3543,81	33 447,18
21	ФЗ-425 от 28.11.25г	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	197,30	49,95	6 331,48	779,64	7 358,37
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 1 ЭТАП</b>	1 094,14	277,01	35 110,95	4 323,45	40 805,55
<b>2 ЭТАП</b>							
<b>ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства</b>							
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
3	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ 10 кВ в земле	196,52	2 313,32			2 509,84
4	ЛС № 02-01-02	Прокладка КЛ 10 кВ в трубе	701,22	983,39			1 684,61

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ 10 кВ по зданию	65,38	227,21			292,59
6	ЛС № 02-01-04	ГНБ	3 507,51	262,13			3 769,64
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	4470,63	3786,05	0,00	0,00	8 256,68
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4470,63	3786,05	0,00	0,00	8 256,68

#### ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

10	МОС.05.05-006 2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	67,06	56,79			123,85
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	67,06	56,79		0,00	123,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4537,69	3842,84	0,00	0,00	8 380,53

#### ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

11	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы (ПНР) КЛ-10кВ				322,00	322,00
12	ЛС № 09-01-02	Прочие				181,11	181,11
13	ЛС № 09-01-03	Пусконаладочные работы (ПНР) РП-10кВ				749,31	749,31
14	ЛС № 09-01-04	Пусконаладочные работы (ПНР) Телемеханика РП-10кВ				308,70	308,70
15	ЛС № 09-01-05	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				187,00	187,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00			1748,12	1 748,12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4537,69	3842,84	0,00	1748,12	10 128,65

#### ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

16	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				216,75	216,75
17	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9 ÷ 12				398,06	398,06
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				614,81	614,81

#### ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	4537,69	3842,84	0,00	2362,93	10 743,46

0	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	136,13	115,29	0,00	70,90	322,32
---	-----------------------	--	--------	--------	------	-------	--------

		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 ЭТАП	4673,82	3958,13	0,00	2433,83	11 065,78
--	--	--	---------	---------	------	---------	-----------

21	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.2	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	1 028,24	870,79	-	535,44	2 434,47
----	----------------------------	---	----------	--------	---	--------	----------

		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2 ЭТАП	5 702,06	4 828,92	0,00	2 969,27	13 500,25
--	--	---	----------	----------	------	----------	-----------

		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	5570,66	4185,19	28779,47	5977,64	44512,96
--	--	-----------------------------------	---------	---------	----------	---------	----------

21	ФЗ-425 от 28.11.25г	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	1 225,35	920,74	6 331,48	1 315,08	9 192,65
----	---------------------	---	----------	--------	----------	----------	----------

		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	6 796,21	5 105,93	35 110,95	7 292,72	54 305,81
--	--	------------------------------------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Генеральный директор АО "Профэнерго"

К.А. Захарченко



И-243906 Прочие  
Договор "ключ"  
(с 30628,18 тыс.руб.); и/с-доп.  
квд с 39958,60 тыс.руб.  
Доп. соглашения подписано

Мартынов

Жуков / Юрьев



Заказчик Московские кабельные сети - филиал ПАО «Россети Московский регион».

(наименование организации)

Утвержден " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6 719,66 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство новой БРП-10кВ на 14 ячеек (взамен РП № 11149), 9КЛ-10кВ новая БРП - ПС 398, ТП 29630 А,Б, ТП 11979 Б, ТП 11107 А,Б - ТП 20692 А,Б, ТП 16384 А,Б - ТП 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Составлен в ценах на 01.01.2001 года

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Демонтажные работы	0,05	2,71			2,76
2	ЛС № 01-01-02	Вынос трассы в натуру				15,89	15,89
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1						15,89	18,65
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
7	ЛС № 02-01-05	Строительные работы РП	84,82				84,82
8	ЛС № 02-01-06	Монтажные работы РП	1,97	9,31	5 511,07		5 522,35
9	ЛС № 02-01-07	Телемеханика РП	1,39	1,62	202,88		205,89
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			88,18	10,93	5713,95	0,00	5 813,06
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			88,23	13,64	5713,95	15,89	5 831,71
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
10	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	1,32	0,16			1,48
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			1,32	0,16		0,00	1,48
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			89,55	13,80	5713,95	15,89	5 833,19
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛС № 09-01-02	Прочие				9,84	9,84
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9						9,84	9,84
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			89,55	13,80	5713,95	25,73	5 843,03
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
16	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				125,04	125,04
17	"РМР"№612 от 01.07.2025 г	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				241,97	241,97
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						367,01	367,01
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
18	Смета ПИР	Строительство КЛ-10кВ, РП-10кВ				313,90	313,90
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12						313,90	313,90
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			89,55	13,80	5713,95	706,64	6 523,94
20	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	2,69	0,41	171,42	21,20	195,72
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 ЭТАП			92,24	14,21	5885,37	727,84	6 719,66
2 ЭТАП							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1						0,00	0,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ 10 кВ в земле	10,58	325,38			335,96
4	ЛС № 02-01-02	Прокладка КЛ 10 кВ в трубе	95,62	134,70			230,32

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ 10 кВ по зданию	8,21	46,57			54,78
6	ЛС № 02-01-04	ГНБ	533,09	36,45			569,54
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			547,50	543,10	0,00	0,00	1 190,60
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			647,50	543,10	0,00	0,00	1 190,60

#### ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

10	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	9,71	8,15			17,86
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			9,71	8,15		0,00	17,86
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			657,21	551,25	0,00	0,00	1 208,46

#### ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

11	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы (ПНР) КЛ-10кВ				15,31	15,31
12	ЛС № 09-01-02	Прочие				16,21	16,21
13	ЛС № 09-01-03	Пусконаладочные работы (ПНР) РП-10кВ				35,48	35,48
14	ЛС № 09-01-04	Пусконаладочные работы (ПНР) Телемеханика РП-10кВ				14,22	14,22
15	ЛС № 09-01-05	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				39,53	39,53
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9						120,75	120,75
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			657,21	551,25	0,00	120,75	1 329,21

#### ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

16	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				28,45	28,45
17	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				52,24	52,24
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						80,69	80,69

#### ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12						0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			657,21	551,25	0,00	201,44	1 409,90

20	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	19,72	16,54	0,00	6,04	42,30
----	-----------------------	--	-------	-------	------	------	-------

#### ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 ЭТАП

676,93 567,79 0,00 207,48 1 452,20 ✓

#### ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ

769,17 582,00 5885,37 935,32 8171,86

Генеральный директор АО "Профэнерго"

К.А. Захарченко



Т-243906 Прочие  
Договор "Иркут"  
Σ 30628,18 тыс.руб. /с-0,00%  
КВ 1 Σ 39958,60 тыс.руб.  
Дол. соглашение получено

*М.И. Козлова*

*Е.И. Козлова*



## ПРИКАЗ

от 22 АПР 2026

№ 2116

## Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство БРП-10кВ (взамен РП-10кВ № 11149) с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ПС 110/10/6кВ № 398 Ткацкая, КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 11979 Б, 2КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ТП 10/0,4кВ № 29630 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Пресненский Вал, вл.27» (SAP I-243906), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформатора	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 2х63кВА
КСО-298MSi	- 4 компл.(14 яч.)
ТМ/АИИСКУЭ	- 1 компл.
Марка кабеля	- АПвПуг - 3х(1х120/35) - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,840 км
Марка кабеля	- АПвПуг - 3х(1х240/50) - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,578 км
Труба термостойкая 160 ГОСТ Р 70751-2023	- 0,575 км
ЗП методом ГНБ	- 2 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 8 171,86 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 1 351,17 тыс. руб.
Оборудование	- 5 885,37 тыс. руб.
Прочие затраты	- 935,32 тыс. руб.
Из них ПИР	- 313,90 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	6 719,66 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 106,45 тыс. руб.
Оборудование	- 5 885,37 тыс. руб.
Прочие затраты	- 727,84 тыс. руб.
Из них ПИР	- 313,90 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 1 452,20 тыс. руб.

В том числе: СМР	- 1 244,72 тыс. руб.
Оборудование	- 00,00 тыс. руб.
Прочие затраты	-207,48 тыс. руб.
Из них ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента  
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

О.Б. Мартакова  
(495) 668-22-28 (56-86)

