

Заказчик

ПАО "Россети Московский регион"

(наименование организации)

"Утвержден" " " " "

2026г

Сводный сметный расчет в сумме

278 361.67

тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС

"Строительство КЛ-110 кВ Ока-Северюково №1, №2"

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен IV квартал 2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	ЛСР 01-01-01	Вынос трассы вглубь КЛ 220 кВ				59.23	59.23
2	ЛСР 01-01-02	Проект планировки и межевания территории				1013.38	1 013.38
3							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"				1 072.61	1 072.61
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
4	ЛСР-02-01-01	Прокладка КЛ 110 кВ Ока-Северюково №1, №2	83 188.20	10 675.83	16 411.81		110 275.84
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	83 188.20	10 675.83	16 411.81		110 275.84
<b>Глава 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"</b>							
5	ЛСР-05-01-01	Сети связи Ока-Северюково №1, №2	918.88	1 649.14	80 771.14		83 339.16
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	918.88	1 649.14	80 771.14		83 339.16
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
6	ЛСР-07-01-01	Благоустройство. Устройство газонов	1603.70				1603.70
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1603.70				1603.70
		Итого по Главам 1-7	85 710.78	12 324.97	97 182.95	1 072.61	196 291.31
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
7	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр. прил. 1 п.22	Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 35 кВ и выше, прочие объекты энергетики - 3,9%	3 342.72	480.67			3 823.39
			3,9% от Г1:Г7.С	3,9% от Г1:Г7.М			
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	3 342.72	480.67			3 823.39
		Итого по Главам 1-8	89 053.50	12 805.64	97 182.95	1 072.61	200 114.70
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	Методика 421/пр. прил. 9, п.2.11; Д208320-330739П/ИР-227.0-ООС1 изм.1, гл.7	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (4,62 руб.)				2.59	2.59
10	Методика 421/пр. прил. 9, п.2.22;	Затраты на выполнение контрольно-исполнительной геодезической съемки				387.5	387.50
11	Методика 421/пр. прил. 9, п.2.22;	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию. Составление тех.паспортов				212.14	212.14
12	Методика 421/пр. п.161.1	Средства на выплату премий за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта в соответствии в п.161.1 приказа 421. (2% от ст.4-5, гл1-7)				1 960.72	1 960.72
13	ЛСР-09-01-01	Пусконаладочные работы. КЛ 110 кВ, ВОЛС, ЧР, Термоконтроль				1 885.05	1 885.05
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0.00	0.00		4 448.00	4 448.00
		Итого по Главам 1-9	89 053.50	12 805.64	97 182.95	5 520.61	204 562.70
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
14	Приказ ОАО "ФСК ЕЭС" № 467 от 05.08.2011;	Затраты на осуществление функций заказчика-застройщика 3,1% — 1,93% = 1,17 % от итога гл.1-9+гл.12				2 516.1	2 516.15
15	Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010;	Строительный контроль - 1,93% от итога гл.1-9				3 948.06	3 948.06
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				6 464.21	6 464.21
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования</b>							





1	2	3	4	5	6	7	8
16							
17	Договор № РМР/4747-ПИР	Проектная документация					
18	Договор №	Археология				7 160.42	7 160.42
19	Договор №	Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости				464.32 2 458.94	464.32 2 458.94
20	Методика 421/пр, п.173	Авторский надзор (0,2% от итога гл.1-9)					
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					409.13 10 492.80	409.13 10 492.80
	Итого по Главам 1-12		89 053.50	12 805.64	97 182.95	22 477.62	221 519.71
Непредвиденные затраты							
21	Методика 421/пр, п.179б	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	2 671.61	384.17	2 915.49	674.33	6 645.59
	Итого "Непредвиденные затраты"		2 671.61	384.17	2 915.49	674.33	6 645.59
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		91 725.11	13 189.81	100 098.44	23 151.95	228 165.30
Налоги и обязательные платежи							
22	Методика 421/пр, п.181; НК РФ ст.149	НДС - 22%	20 179.52	2 901.76	22 021.66	5 093.43	50 196.37
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		20 179.52	2 901.76	22 021.66	5 093.43	50 196.37
	Итого по сводному расчету		111 904.63	16 091.57	122 120.09	28 245.38	278 361.67

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник Сметный

Заказчик

  
 [подпись (инициалы, фамилия)]  
  
 [подпись (инициалы, фамилия)]  
  
 [подпись (инициалы, фамилия)]  
  
 [подпись (инициалы, фамилия)]  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]