

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник УКС Южные электрические сети-филиал ПАО Россети "Московский регион"



Троценков А.Ю.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мещерино Ю8-25-302-283266(594400)"
(наименование стройки, объекта)

Договор № 98-Ст от 29.12.2025г

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-355045

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛИ-0,4 кВ	169,58569	17,76080	0,00000	0,00000	187,34649
Итого: по главе 2			169,58569	17,76080	0,00000	0,00000	187,34649
Итого: по главам 1-2			169,58569	17,76080	0,00000	0,00000	187,34649
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	4,23964	0,44402	0,00000	0,00000	4,68366
Итого: по главе 8			4,23964	0,44402	0,00000	0,00000	4,68366
Итого: по главам 1-8			173,82533	18,20482	0,00000	0,00000	192,03015
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,30268	0,34589	0,00000	0,00000	3,64857
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				5,33732	5,33732
Итого: по главе 9			3,30268	0,34589	0,00000	5,33732	8,98589
Итого: по главам 1-9			177,12801	18,55071	0,00000	5,33732	201,01604
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,30174	4,30174
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				8,02924	8,02924
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	12,33098	12,33098
Итого: по главам 1-10			177,12801	18,55071	0,00000	17,66830	213,34702
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 98-Ст от 29.12.2025г	Проектные работы				3,29041	3,29041
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	3,29041	3,29041
Итого: по главам 1-12			177,12801	18,55071	0,00000	20,95871	216,63743
Непредвиденные затраты							
8	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	5,31384	0,55652	0,00000	0,62876	6,49912
Итого: Непредвиденные затраты			5,31384	0,55652	0,00000	0,62876	6,49912
Итого с непредвиденными			182,44185	19,10723	0,00000	21,58747	223,13655
НДС							
9		НДС - 22 %	40,13721	4,20359	0,00000	4,74924	49,09004
10		Итого НДС	40,13721	4,20359	0,00000	4,74924	49,09004
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	222,57906	23,31082	0,00000	26,33671	272,22659

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"



Калекин Г.А.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник УКС Южные электрические сети-филиал ПАО Россети "Московский регион"



Троценков А.Ю.

2 этап

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимова", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мещерино Ю8-25-302-283266(594400)"
(наименование стройки, объекта)

Договор № 98-Ст от 29.12.2025г

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-355045

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛИ-0,4 кВ	71,45881	17,76080	0,00000	0,00000	89,21961
Итого: по главе 2			71,45881	17,76080	0,00000	0,00000	89,21961
Итого: по главам 1-2			71,45881	17,76080	0,00000	0,00000	89,21961
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,78647	0,44402	0,00000	0,00000	2,23049
Итого: по главе 8			1,78647	0,44402	0,00000	0,00000	2,23049
Итого: по главам 1-8			73,24528	18,20482	0,00000	0,00000	91,45010
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,39166	0,34589	0,00000	0,00000	1,73755
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				5,33732	5,33732
Итого: по главе 9			1,39166	0,34589	0,00000	5,33732	7,07487
Итого: по главам 1-9			74,63694	18,55071	0,00000	5,33732	98,52497
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,10843	2,10843
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				3,87203	3,87203
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	5,98046	5,98046
Итого: по главам 1-10			74,63694	18,55071	0,00000	11,31778	104,50543
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 98-Ст от 29.12.2025г	Проектные работы				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			74,63694	18,55071	0,00000	11,31778	104,50543
Непредвиденные затраты							
8	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	2,23911	0,55652	0,00000	0,33953	3,13516
Итого: Непредвиденные затраты			2,23911	0,55652	0,00000	0,33953	3,13516
Итого с непредвиденными			76,87605	19,10723	0,00000	11,65731	107,64059
НДС							
9		НДС - 22 %	16,91273	4,20359	0,00000	2,56461	23,68093
10		Итого НДС	16,91273	4,20359	0,00000	2,56461	23,68093
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	93,78878	23,31082	0,00000	14,22192	131,32152

Генеральный директор ООО "СМНУ-58"



Калекин Г.А.