

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западных электрических сетей



Д.С. Корнеев

05 июня 2026 г.

Закупка № 083-0022756

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети
Наименование титула Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-24-302-150088(215753) МТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово"
инвест.программы: (0,107 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Обухово, 50:26:0110110:407
(объект закупки)

Код SAP: I-320441

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: имеется

Наличие проектно - сметной документации: имеется

Шифр и год ПСД: 93/24-НФ-ТЛ-ПИР-СМР

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): 1605 от 28.05.2026 утвержден Володиным А.В.

Местоположение объекта:

Московская область

Наро-Фоминский

МО, Наро-Фоминский р-н, д.Обухово, 50:26:0110110:407

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) полным иждивением Подрядчика

(предмет закупки)

для / по: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-24-302-150088(215753) МТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово"
(0,107 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Обухово, 50:26:0110110:407

Объем работ (услуг) по лоту:

В соответствии с утвержденной ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка	Разработка исходно-разрешительной	
	Оформление земельно-правовых	
	Получение ТУ от сторонних организаций	
	Разработка Задания на проектирование	
	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических		
Разработка технико - экономического		
Разработка проектно-сметной документации		
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта		
Выполнение авторского надзора		
Строительство на условиях "под ключ"		
Выполнение подготовительных работ		
Выполнение строительных работ		С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
Выполнение монтажных работ		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
Предоставление оборудования		Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
Предоставление материалов		Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
Выполнение шеф-монтажных работ		
Выполнение пуско-наладочных работ		
Выполнение приемо-сдаточных		
Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
Регистрация объекта		

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Объект технологического присоединения	нет
	ТП до 15 кВт
	ТП от 15 до 150 кВт
	ТП от 150 до 670 кВт
	ТП свыше 670 кВт
Doing business	

Начальная цена лота: 244 526,51 руб.

без учета НДС, в том числе:

Начальная цена лота: 298,32234 тыс. руб.

с учетом НДС, в том числе:

СМР: 230 897,65 руб.
Оборудование: 0,00 руб.
ПНР: 9 737,15 руб.
Прочие: 3 891,71 руб.

СМР: 281,69513 тыс. руб.
Оборудование: 0,00000 тыс. руб.
ПНР: 11,87932 тыс. руб.
Прочие: 4,74789 тыс. руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

***не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МС**

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 09 августа 2026 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"

И.Ю. Феоктистов