

Номер закупки: 083-0022959

УТВЕРЖАЮ
Начальник Рузского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
Д.Г. Журавлев
"11"июня 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-361495
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)
Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) Рузский (район) МО, Рузский р-н, д.Красотино, 50:19:0040409:1 (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР,СМР,ПНР полным иждевением Подрядчика
по титулу: Реконструкция В.ЛП-0,4 кВ от В.ЛП-0,4 кВ ТП-587 с заменой провода ПС-35 кВ №289 "Кирилловка" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Красотино, 50:19:0040409:1

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-303-230973(297284) от 01.06.2026 (п. 10.)

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг) | | | Условия исполнения |
|-------------------------------------|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ | В соответствии с нормами проектирования |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка технико - экономического обоснования | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации | | Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение авторского надзора | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Проведение государственной экспертизы | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ" | | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление оборудования | Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление материалов | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение шеф-монтажных работ | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение присмо-сдаточных испытаний | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | <input checked="" type="checkbox"/> | да |
| | <input type="checkbox"/> | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 58 830,78 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

| | | | |
|--------------|----------------|--|-----------|
| в т.ч. | | | |
| ПИР | 3 244,49 руб. | | 48 221,95 |
| СМР | 54 607,25 руб. | | |
| Оборудование | 0,00 руб. | | |
| ПНР | 979,04 руб. | | |
| Прочие | 0,00 руб. | | |

Условия финансирования:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/> | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) |
| <input type="checkbox"/> | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости..... |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 1 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника Рузского РЭС

_____ 

Чекалин А.В.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: **I-361495**

Выполнение ПИР,СМР,ПНР полным иждевением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-587 с заменой провода ПС-35 кВ №289 "Кирилловка" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Красотино, 50:19:0040409:1

| | | |
|---|---|------------------|
| Начальная (максимальная) цена договора | 58 830,78 | руб. с НДС (20%) |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием | Проектно-сметный метод | |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/ | |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора | Расчет прилагается | |