



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-487 со строительством фид.2, фид.3 совместным подвесом, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Оксина, снт Акустик Ю8-24-303-230031(528310)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п540-24 от 24.12.2024 г.

| Составлен в ценах по состоянию на | | | 2025.03 | | | | I-333188 |
|---|--|---|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) | | | | Общая сметная стоимость |
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | 02-01-01 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ | 525,99081 | 74,56425 | - | - | 600,55506 |
| Итого: по главе 2 | | | 525,99081 | 74,56425 | - | - | 600,55506 |
| Итого: по главам 1-2 | | | 525,99081 | 74,56425 | - | - | 600,55506 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 | 10,51982 | 1,49129 | - | - | 12,01110 |
| Итого: по главе 8 | | | 10,51982 | 1,49129 | - | - | 12,01110 |
| Итого: по главам 1-8 | | | 536,51063 | 76,05554 | - | - | 612,56616 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 3 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 10,19370 | 1,44506 | - | - | 11,63876 |
| 4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ | | | | 8,81604 | 8,81604 |
| Итого: по главе 9 | | | 10,19370 | 1,44506 | - | 8,81604 | 20,45480 |
| Итого: по главам 1-9 | | | 546,70433 | 77,50060 | - | 8,81604 | 633,02096 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | | | | | | | |
| 5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) | | | | 13,54665 | 13,54665 |
| 6 | Приказ №612 от 01.07.2025 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12) | | | | 25,76213 | 25,76213 |
| Итого: по главе 10 | | | - | - | - | 39,30878 | 39,30878 |
| Итого: по главам 1-10 | | | 546,70433 | 77,50060 | - | 48,12482 | 672,32974 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 7 | Договор №п540-24 от 24.12.2024 г. | Проектные работы | | | | 22,50400 | 22,50400 |
| Итого: по главе 12 | | | - | - | - | 22,50400 | 22,50400 |
| Итого: по главам 1-12 | | | 546,70433 | 77,50060 | - | 70,62882 | 694,83374 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 1,5% | 8,20056 | 1,16251 | - | 1,05943 | 10,42250 |
| Итого: Непредвиденные затраты | | | 8,20056 | 1,16251 | - | 1,05943 | 10,42250 |
| Итого с непредвиденными | | | 554,90489 | 78,66311 | - | 71,68825 | 705,25624 |
| НДС | | | | | | | |
| 9 | | НДС - 22 % | 122,07907 | 17,30588 | - | 15,77142 | 155,15637 |
| Итого НДС | | | 122,07907 | 17,30588 | - | 15,77142 | 155,15637 |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | | | 676,98396 | 95,96899 | - | 87,45967 | 860,41261 |

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

