



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 ПС №319 «Лаговская», ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, с. Молоди, тер. Ритуальная для захоронений, з/у 1 Ю8-25-302-273091(466463)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п444-25 от 28.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-351037
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	71,08117	13,00988			84,09105
1	02-01-02	Строительство ВЛЗ	100,41985	22,34421	77,62164		200,38570
3	02-01-03	Строительство СТП	192,35689	51,67531	493,04602		737,07822
Итого: по главе 2			363,85791	87,02940	570,66766	-	1 021,55497
Итого: по главам 1-2			363,85791	87,02940	570,66766	-	1 021,55497
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	9,09645	2,17574	-	-	11,27219
Итого: по главе 8			9,09645	2,17574	-	-	11,27219
Итого: по главам 1-8			372,95436	89,20514	570,66766	-	1 032,82716
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,08613	1,69490	-	-	8,78103
7	09-01-01	ПНР ВЛИ				10,51279	10,51279
4	09-01-02	ПНР ВЛЗ				23,22480	23,22480
9	09-01-01	ПНР СТП				95,26955	95,26955
Итого: по главе 9			7,08613	1,69490	-	129,00714	137,78817
Итого: по главам 1-9			380,04049	90,90004	570,66766	129,00714	1 170,61533
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				25,05117	25,05117
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				48,18071	48,18071
Итого: по главе 10			-	-	-	73,23188	73,23188
Итого: по главам 1-10			380,04049	90,90004	570,66766	202,23902	1 243,84721
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п444-25 от 28.11.2025 г.	Проектные работы				55,35700	55,35700
Итого: по главе 12			-	-	-	55,35700	55,35700
Итого: по главам 1-12			380,04049	90,90004	570,66766	257,59602	1 299,20421
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	11,40121	2,72700	17,12003	7,72788	38,97612
Итого: Непредвиденные затраты			11,40121	2,72700	17,12003	7,72788	38,97612
Итого с непредвиденными			391,44170	93,62704	587,78769	265,32390	1 338,18033
НДС							
9		НДС - 22 %	86,11717	20,59795	129,31329	58,37126	294,39967
Итого НДС			86,11717	20,59795	129,31329	58,37126	294,39967
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			477,55887	114,22499	717,10098	323,69516	1 632,58000

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец