



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №615 «Бугры», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ «Созидатель», уч. 150 Ю8-25-302-271856(448903)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п413-25 от 10.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-350034
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	168,42238	19,18279			187,60517
1	02-01-02	Строительство ВЛЗ	68,36709	11,45440	77,62164		157,44313
3	02-01-03	Строительство СТП	184,25637	51,17712	677,53400		912,96749
Итого: по главе 2			421,04584	81,81431	755,15564	-	1 258,01579
Итого: по главам 1-2			421,04584	81,81431	755,15564	-	1 258,01579
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	10,52615	2,04536	-	-	12,57151
Итого: по главе 8			10,52615	2,04536	-	-	12,57151
Итого: по главам 1-8			431,57199	83,85967	755,15564	-	1 270,58730
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,19987	1,59333	-	-	9,79320
7	09-01-01	ПНР ВЛИ				12,78766	12,78766
4	09-01-02	ПНР ВЛЗ				20,94993	20,94993
9	09-01-01	ПНР СТП				131,88247	131,88247
Итого: по главе 9			8,19987	1,59333	-	165,62006	175,41326
Итого: по главам 1-9			439,77186	85,45300	755,15564	165,62006	1 446,00056
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				30,94441	30,94441
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				59,43424	59,43424
Итого: по главе 10			-	-	-	90,37865	90,37865
Итого: по главам 1-10			439,77186	85,45300	755,15564	255,99871	1 536,37921
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п413-25 от 10.11.2025 г.	Проектные работы				66,32100	66,32100
Итого: по главе 12			-	-	-	66,32100	66,32100
Итого: по главам 1-12			439,77186	85,45300	755,15564	322,31971	1 602,70021
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	13,19316	2,56359	22,65467	9,66959	48,08101
		Итого: Непредвиденные затраты	13,19316	2,56359	22,65467	9,66959	48,08101
		Итого с непредвиденными	452,96502	88,01659	777,81031	331,98930	1 650,78122
НДС							
9		НДС - 22 %	99,65230	19,36365	171,11827	73,03765	363,17187
		Итого НДС	99,65230	19,36365	171,11827	73,03765	363,17187
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	552,61732	107,38024	948,92858	405,02695	2 013,95309

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

