

ПРИКАЗ

ОТ

03.04.2026

№

1263**Об утверждении проектно-сметной документации**

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции», утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-337634 **Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 4084 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брёхово, мкр. Ксенон, ул. Светлая, 169**, разработанную генеральным подрядчиком ООО "Гефест" по договору №Х625332-337634 от 06.03.2025 г., со следующими технико-экономическими показателями:

ТМГ-250/6/0,4, шт.	1
ПКТ 102-10-31,5А-31,5 УЗ, шт.	3
Трансформатор тока Т-0,66-УЗ 500/5А, шт.	3
Переключатель-разъединитель 630А, 3Р, CSCS630K3CO, шт.	1
Автоматический выключатель ВА 57-35 160А, шт.	1
ВЛИ-0,4кВ, км.	0,069
ОПН ОР 600/28, шт.	3

Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2025 года	1 094,69	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	378,04	тыс.руб.
Оборудование	436,81	тыс.руб.
Прочие затраты	279,84	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	57,76	тыс.руб.

1 ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2025 года	864,36	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	319,77	тыс.руб.
Оборудование	436,81	тыс.руб.
Прочие затраты	107,78	тыс.руб.

В т.ч.
Проектные работы 57,76 тыс.руб.

2 ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на
сентябрь 2025 года 230,33 тыс.руб.


В т.ч.
СМР 58,26 тыс.руб.

Оборудование тыс.руб.

Прочие затраты 172,07 тыс.руб.

В т.ч.
Проектные работы тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко
+7 (499) 608-99-18 (67-53)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 4084 (замена трансформатора ю 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брехово, мкр. Ксенон, ул. Светлая, 169 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, д. Брехово, мкр. Ксенон, ул. Светлая, 169

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2025г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.


Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 3 квартал 2025 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 5%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
1 149,42000	54,73000	378,04000	436,81000	279,84000

Составил



Р. Е. Звездов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

2026г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП 10/0,4кВ № 4084 (замена трансформатора ю 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брёхово, мкр. Ксенон, ул. Светлая, 169
(наименование стройки, объекта)
Х625332-337634

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы МТП	1,82	57,55	-	-	59,37
Итого: по главе 1			1,82	57,55	-	-	59,37
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛ-0,4кВ ф.3	76,77	1,92	8,59	-	87,28
3	02-01-02	СМР МТП-250кВА	21,18	200,39	415,50	-	637,07
Итого: по главе 2			97,95	202,31	424,09	-	724,35
Итого: по главам 1-2			99,77	259,86	424,09	-	783,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			99,77	259,86	424,09	-	783,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4кВ ф.3	-	-	-	10,99	10,99
6	09-01-02	ПНР МТП-250кВА	-	-	-	143,27	143,27
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,46	0,04	-	-	1,50
8	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,48	5,42	-	-	5,90
Итого: по главе 9			1,94	5,46	-	154,26	161,66
Итого: по главам 1-9			101,71	265,32	424,09	154,26	945,38
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	39,42	39,42
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	20,23	20,23
Итого: по главе 10			-	-	-	59,65	59,65
Итого: по главам 1-10			101,71	265,32	424,09	213,91	1 005,03
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	57,78	57,78
12	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	57,78	57,78
Итого: по главам 1-12			101,71	265,32	424,09	271,69	1 062,81
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	3,05	7,96	12,72	8,15	31,88
Итого: Непредвиденные затраты			3,05	7,96	12,72	8,15	31,88
Итого с непредвиденными			104,76	273,28	436,81	279,84	1 094,69
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	5,24	13,66	21,84	13,99	54,73
Итого НДС			5,24	13,66	21,84	13,99	54,73
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			110,00	286,94	458,65	293,83	1 149,42

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 4084 (замена трансформатора ю 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брёхово, мкр. Ксенон, ул. Светлая, 169 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, д. Брёхово, мкр. Ксенон, ул. Светлая, 169

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчётом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2025г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.


Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 3 квартал 2025 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 5%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
907,58000	43,22000	319,77000	436,81000	107,78000

Составил



Р. Е. Звездов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-1020,4кВ № 4084 (замена трансформатора ю 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брёхово, мкр.
Ксенон, ул. Светлая, 169

(наименование стройки, объекта)

X625332-337634

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

1ПК

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы МТП	1,82	57,55	-	-	59,37
Итого: по главе 1			1,82	57,55	-	-	59,37
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛ-0,4кВ ф.3	22,55	0,63	8,59	-	31,77
3	02-01-02	СМР МТП-250кВА	21,18	200,39	415,50	-	637,07
Итого: по главе 2			43,73	201,02	424,09	-	668,84
Итого: по главам 1-2			45,55	258,57	424,09	-	728,21
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			45,55	258,57	424,09	-	728,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4кВ ф.3	-	-	-	-	-
6	09-01-02	ПНР МТП-250кВА	-	-	-	-	-
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,43	0,01	-	-	0,44
8	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,48	5,42	-	-	5,90
Итого: по главе 9			0,91	5,43	-	-	6,34
Итого: по главам 1-9			46,46	264,00	424,09	-	734,55
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	31,14	31,14
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	15,72	15,72
Итого: по главе 10			-	-	-	46,86	46,86
Итого: по главам 1-10			46,46	264,00	424,09	46,86	781,41
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	57,78	57,78
12	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	57,78	57,78
Итого: по главам 1-12			46,46	264,00	424,09	104,64	839,19
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	1,39	7,92	12,72	3,14	25,17
Итого: Непредвиденные затраты			1,39	7,92	12,72	3,14	25,17
Итого с непредвиденными			47,85	271,92	436,81	107,78	864,36
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	2,39	13,60	21,84	5,39	43,22
Итого НДС			2,39	13,60	21,84	5,39	43,22
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			50,24	285,52	458,65	113,17	907,58

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СОГЛАСОВАНА

/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 4084 (замена трансформатора ю 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брёхово, мкр. Ксенон, ул. Светлая, 169 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, д. Брёхово, мкр. Ксенон, ул. Светлая, 169

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчётом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2025г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 - к материалам

К=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.


Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 3 квартал 2025 года определена:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 5%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
241,85000	11,52000	58,26000	0,00000	172,07000

Составил



Р. Е. Звездов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион", Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 4084 (замена трансформатора у 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брёхово, мкр.

Ксенон, ул. Светлая, 169

(наименование стройки, объекта)

X625332-337634

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				2ПК
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы МТП	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛ-0,4кВ ф.3	54,23	1,28	-	-	55,51
3	02-01-02	СМР МТП-250кВА	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			54,23	1,28	-	-	55,51
Итого: по главам 1-2			54,23	1,28	-	-	55,51
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			54,23	1,28	-	-	55,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4кВ ф.3	-	-	-	10,99	10,99
6	09-01-02	ПНР МТП-250кВА	-	-	-	143,27	143,27
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,03	0,02	-	-	1,05
8	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			1,03	0,02	-	154,26	155,31
Итого: по главам 1-9			55,26	1,30	-	154,26	210,82
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	8,29	8,29
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	4,51	4,51
Итого: по главе 10			-	-	-	12,80	12,80
Итого: по главам 1-10			55,26	1,30	-	167,06	223,62
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	-	-
12	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			55,26	1,30	-	167,06	223,62
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	1,66	0,04	-	5,01	6,71
Итого: Непредвиденные затраты			1,66	0,04	-	5,01	6,71
Итого с непредвиденными			56,92	1,34	-	172,07	230,33
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	2,85	0,07	-	8,60	11,52
Итого НДС			2,85	0,07	-	8,60	11,52
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			59,77	1,41	-	180,67	241,85

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/